

**otrzymują  
Uczestnicy postępowania  
wg rozdzielnika**

dotyczy: przetargu nieograniczonego „**Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie**”, numer sprawy 06/60/19/SZP/U.

- I. Informuję, że do Zamawiającego w w/w postępowaniu wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przedstawia poniżej ich treść wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1**

„Zamawiający w projekcie umowy w § 3 ust. 1 wskazał, że uruchomienie usług musi nastąpić w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż w terminach określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy.

Wnosimy o zmianę tego zapisu na zapis: „uruchomienie usług musi nastąpić w terminach określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy”.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści § 3 ust. 1 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Okres realizacji Umowy zostaje określony na 36 miesięcy licząc od dnia uruchomienia wszystkich wymaganych Umową usług. Uruchomienie usług musi nastąpić w terminach określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy”.

Jednocześnie, z uwagi na powyższe, zmianie ulega treść poniższych załączników:

- a) W Załączniku nr 1.1.A do SIWZ zmienia ulega zapis w pkt I.2, który nabiera nowego brzmienia:

„I.2 Wykonawca zestawi i uruchomi łączy objęte umową w terminie do 14 dni przed terminem określonym jako początek okresu świadczenia usług dla poszczególnych łączy wskazanym w Tabeli nr 1 (PAKIET I) – w technologii TDM lub Carrier Ethernet”.

- b) W Załączniku nr 1.1.B do SIWZ zmienia ulega zapis w pkt I.2, który nabiera nowego brzmienia

„I.2 Wykonawca zestawi i uruchomi łączy objęte umową w terminie do 14 dni przed terminem określonym jako początek okresu świadczenia usług dla poszczególnych łączy wskazanym w Tabeli nr 1 (PAKIET II) – w technologii TDM lub Carrier Ethernet”.

- c) W Załączniku nr 1.1.C do SIWZ zmienia ulega zapis w pkt I.2, który nabiera nowego brzmienia:

„I.2 Wykonawca zestawi i uruchomi łączy objęte umową w terminie do 14 dni przed terminem określonym jako początek okresu świadczenia usług dla poszczególnych łączy wskazanym w Tabeli nr 1 (PAKIET III) – w technologii TDM lub Carrier Ethernet”.

**Pytanie 2**

„Zamawiający w projekcie umowy wymienia w wykazie załączników - załącznik nr 3 - wzór protokołu odbioru końcowego.

Prosimy o uzupełnienie załączników do SIWZ o ten dokument”.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający uzupełnia SIWZ o załącznik nr 3 do projektu umowy (wzór protokołu odbioru końcowego).

- II. Na podstawie art. 38 ust 4 oraz w związku z art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na zmianie zakresu niniejszego zamówienia poprzez (rezygnację) wyłączenie z niniejszego postępowania pakietu nr 4 dotyczącego świadczenia

usług dzierżawy łączny telekomunikacyjnych w relacji od VI Komisarzatu Policji w Lublinie do ul. Hutniczej 28, Lublin.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez wykreślenie zapisów dotyczących Pakietu nr 4, tj. w szczególności :

1. Rozdz. II. Pkt 1.d SIWZ
2. Rozdz. V pkt 1 tiret 4 SIWZ
3. Rozdz. VII pkt 1.d SIWZ
4. Rozdz. XIII pkt 1, ppkt 2) SIWZ
5. Załącznik nr 1 do SIWZ – „Druk Oferta”
6. Załącznik nr 1.D do SIWZ
7. Załącznik nr 1.1.D do SIWZ
8. Pakiet nr 4 – Tabela do warunków wykonania przedmiotu zamówienia.

III. Dodatkowo na podstawie art. 38 ust 4 i art. 38 ust 6 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na przedłużeniu terminu:

- składania ofert na dzień **28.03.2019 r.**
- termin otwarcia na dzień **28.03.2019 r.**
- termin wpłaty wadium na dzień **28.03.2019 r.**

godziny, miejsca składania ofert oraz złożenia wadium pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1.1.A do SIWZ - aktualny
2. Załącznik nr 1.1.B do SIWZ- aktualny
3. Załącznik nr 1.1.C do SIWZ- aktualny
4. Projekt umowy – aktualny
5. Załącznik nr 3 do projektu umowy – Wzór protokołu odbioru końcowego

wyk w 1 egz.  
przesłano mailem  
opr. M. Mazur tel. 53-71

Zastępca  
Komendanta Wojewódzkiej Policji w Lublinie

  
Insp. Adam Szczęsny