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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét (OST) ,Wymagania ogdlne" zawiera informacje oraz wymagania
wspblne dotyczace wykonania i o odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

ZASILANIE AWARYJNE DLA KWP PRZY UL. GRENADIEROW 3 W LUBLINIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacjag umowy:

Komenda Wojewddzka Policji w Lublinie

20 — 019 Lublin, ul. Narutowicza 73

Instytucja finansujgca inwestycje:

Komenda Wojewddzka Policji w Lublinie

20 — 019 Lublin, ul. Narutowicza 73

Charakterystyka przedsiewziecia

Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno- uzytkowe

Celem opracowania jest umozliwienie zasilania rezerwowego obiektéw KWP przy ul. Grenadierdw 3.

Zasilanie rezerwowe dla KWP sprowadza sie praktycznie do wymiany jednego agregatu pragdotworczego na nowy, w
istniejgcym pomieszczeniu, oraz uzupetnic rozdzielnice stacji K-508 RGnn o pole pomiarowe dla zasilania rezerwowego
tzn.: dobudowad uktad pomiaru pradu i napiecia na WLZ zasilajgcym z agregatorni. Wraz z wymiang agregatu zachodzi
koniecznos¢ wykonania robét budowlanych.

1.2 Ogolny zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Zakres robét — zgodnie z :” P.B. i P.W. ZASILANIE AWARYJNE DLA KWP PRZY UL. GRENADIEROW 3 W LUBLINIE WRAZ
Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI” w branzach :
Roboty demontazowe

W pomieszczeniu agregatorowni przewiduje sie nastepujgce prace demontazowe:

1. Demontaz istniejgcego agregatu 400kVA wraz z przekazaniem urzgdzenia do utylizacji,

2. Demontaz stolarki drzwiowej (1 szt. 120/240 oraz 2 szt. 200/240 drzwi) wraz z przekazaniem na ztom (do uty-
lizacji),

3. Demontaz instalacji elektrycznej w obiekcie z wytagczeniem instalacji istniejgcej tablicy licznikowej. W zakres
demontazu wejdzie instalacja oswietleniowa, gniazdowa oraz uziemiajaca, tablica bezpiecznikowa potrzeb
wtasnych wraz z przekazaniem urzgdzenia do utylizacji,

4. Demontaz zuzytych i uszkodzonych pokryw kanatu kablowego wraz z przekazaniem na ztom,

Demontaz urzadzen odprowadzania spalin wraz z przekazaniem na ztom,

6. Demontaz nieczynnego mostu szynowego do pustej komory transformatorowej, most szynowy wykazuje
niewtfasciwy stan techniczny oraz poprzez utozenie bezposrednio na jego konstrukcji rury wodnej zostat po-
zbawiony cech technicznych dopuszczajgcych go do stosowania. Demontaz wraz z przekazaniem na ztom.

v

Architektoniczno- Budowlana
1. Wykonanie otworu w Scianie frontowej dla czerpni powietrza, 1740x640 Hp=2000 od poziomu gruntu wraz z
montazem czerpni. Nad otworem nalezy wykonac¢ nadproze z belek stalowych wg rysunku konstrukcyjnego.
2. Montaz stolarki drzwiowej w wersji ocieplanej - 1 szt. 120/240 oraz 2 szt. 2200/2400. W jednych drzwiach o
wym: 2,2 x 2,4 m zostanie zamontowana wyrzutnia powietrza 600x1500, Aeff =min. 0,54m2, otwér
640x1540, w drugich  w kazdym skrzydle zostanie zamontowana wyrzutnia powietrza dla istniejgcego agre-
gatu, zamykana recznie o wymiarach 2 x 600 x 800.
3. Renowacja kanatu kablowego wraz z oczyszczeniem powierzchni wewnetrznych kanatu, przeglagdem i napra-
wa ramy kanatu, ktdrg nalezy ponadto oczysci¢ i ponownie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
4. Wpykonanie malowania $cian wraz z z uzupetnieniem tynkdéw i ich przetarciem
5. Wykonanie pilastra oddzielajgcego pomieszczenie agregatu od stacji transformatorowej — zgodnie z rysunka-
mi konstrukcyjnymi.
6. Wykonanie wymiany ocieplenia sciany na szerokosci ok. 3m na catej wysokosci $ciany.
Montaz czerpni $ciennej powietrza 1700x600, Aeff =min. 0,6m?2.
8. Montaz instalacji odprowadzania spalin dla nowego agregatu zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Wyprowadze-
nie spalin na zewnatrz, minimum 3,0m nad poziomem gruntu

Elektryczna
1. Montaz linii kablowych

N




2. Montaz nowych rozdzielnic elektrycznych
3. Montaz nowej instalacji bytowej w pomieszczeniu agregatorni

1.3 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno -uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydro-
techniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktado-
wiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo we, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, roz-
budowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, re-
moncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym za-
pewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $miet-
niki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanio-
wego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych , w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonany-
mi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Witasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycz-
nego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wpro-
wadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu sta-
nowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigz-
kowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong bu-
dowe.

Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentu-
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alnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru bu-
dowlanego.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne labo-
ratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wy-
roby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawnga lub fizyczng bedaca autorem dokumentac;ji projek-
towej.
Rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania prze-
widywanych funkcji techniczno -uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegé-
towych specyfikacjach technicznych.
Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r, z pbin.
zm.).
Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kon-
trole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i ma-
szyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi

(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow inte-
resu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komi-
tet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlnym Stowniku Zamdéwien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obo-
wigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasy-
fikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajgcym realizacjg umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i admi-
nistrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach). Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
O Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawca zlecajgc mu
wykonanie Robdét Budowlanych.
0 Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.
o Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
o Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako podwykonawca czesci Robét Budowla-
nych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie cze$ci Robét




oraz jej nastepcy prawni.

O Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na
Terenie Budowy.

O Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robét Budowlanych,

O Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wyko-
nywania Roboét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

O Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowag realizacji Robét Budowlanych.

O Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakoriczeniu Robét.
o Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie, ktérych zo-
stata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

o Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej formie, na wy-
konanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

O Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi do-
kumentami, ktore zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

o Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

o Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koficzagcy o pétnocy.

o Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci Robdt Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia.

o Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktdrej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.

o Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosc lub czes¢ Robdt Bu-
dowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

D Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST

- oznacza dokument zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

0 Wada -jakakolwiek czes¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

0 Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

0 Odbidr zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér Koricowy jak i Od-
biér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

o Odbidr Czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy,
dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

o Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robét, ktore w dal-
szym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

o Odbidr Kornicowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z postanowie-
niami Umowy.

O Odbidr Pogwarancyjny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem Wad powstatych
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

O Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg
Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koricowego.

O Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

O Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzieé, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

o Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polskg lub Euro-
pejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, Wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre-
$long normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowa-
nia.

o Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazu-
jacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.




Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot
Spis projektow

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY (architektura/konstrukcja, instalacje elektryczne)

1.4 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych Nr specyfikacji SST
1.4.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOtOWA ROBOT W ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1.4.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOtOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.5 Kody CPV

Wg. wspdlnego stownika zaméwien publicznych obowigzujgcego od 17 wrzesnia 2008 roku

1.5.1 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszcz one punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.3 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: dostarczong
przez Zamawiajgcego, sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.4 Zgodno$¢ roboét z dokumentacja projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stano-
wig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gbInych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kon-
traktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopusz-
czalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z do-
kumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakon-
czenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wy-
gody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umownag.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodo-
wiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:




1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.80chrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca

zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zain-
teresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-
nywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instala-
cji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgce-

go.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i ta-
dunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w ob-
rebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgod-
nie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10 Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy

Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé w ramach Umowy. Ewentualne
projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Gdyby doszto do realizacji robdt w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robét, obejmujgcych swym zasiegiem
jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (ob-
jazdu) oraz oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wtascicielem drogi
oraz policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabez-
pieczenia terenu Robdét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowa-
nia droég).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pomoc za drég) oraz za umiesz-
czenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé witasny staraniem i kosztem.

1.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan o kreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapta-
cie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢é plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostac sporzadzony
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawierac ta-
kie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw pierwszej pomocy,




b) stosowanie i dostepnos$¢ srodkéw ochrony osobiste;j,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczeristwo Robat.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koricowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu Odbioru Koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na po-
lecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowej i samorzgdowej,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prze-
pisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyma-
gan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac In-
spektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.15 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Rob6t

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
Dacie Rozpoczecia Robot oraz o Dacie Zakoriczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcédw terenu przekaza-
nego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapta-
cie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukecyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania ma-
teriatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze mate-
riaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budow-
lane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mo-
wa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakich-
kolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ In-
spektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatac;ji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostar-
czeniem materiatéw do robdt, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w doku-
mentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wska-
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zan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzu-
jacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie-
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
Zrédta.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty za-
kupione, to koszt tych materiatéw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
posiadania i do udostepniania $wiadectw, jakosci podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfi-
katy Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego Swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt
tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wyko-
nywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kon-
kretnego rodzaju

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w ST stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

¢ Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

e Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pis$mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

¢ Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajgcego

2.6. Dopuszczenia stosowania materiatéow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone,
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europej-
ska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgod-
nosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z eu-
ropejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona prze z
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajace;.

Wyrdéb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w spra-
wie systemoOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

b) Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgod-
nosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczen-
stwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i

dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akre-
dytowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow dekla-
rowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jed-
nostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.7. Jakos¢ stosowanych materiatéow

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowgq i wymaga-
niami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powin-
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ny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. In-
spektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazuj gcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicz-
nych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

* z Polskg Normg

¢ z Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona

do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw

ponosi Wykonawca.

2.8. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w Specyfikacji Technicznej stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdéw technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez Projektanta
zatozen estetycznych zatozonych w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza, co do elementow wykonczenia, kolorystyki oraz do-
boru materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.
c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfika-
cje Techniczne Wykonania i Odbioru)

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpo-
wiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie
Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Ro-
botach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikol-
wiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw Umowy, zostang przez Inspek-
tora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robodt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiada-
jace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

11



i wyznaczaniu Robét zostang jesli wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od od-
powiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na sfor-
mutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na roz-
wazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyma-
niu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

O  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficzne;j,

n_ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), n_ projekt organizacji budowy,

o  projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji powinny zapewnic
wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa. Harmonogram powi-
nien wyraznie przedstawiaé¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robot w zakresie
gtownych obiektéw i zadarh umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

5.3.1. Wymagania dotyczgce urzgdzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne, oswietle-
nie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatngc Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu R obét i doprowadzié¢ Teren Budowy do stanu pier-
wotnego po zakoriczeniu Robot i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonaé, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

b) wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

a) zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robdot, numerze Decyzji o pozwoleniu na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantdw; numery tele-
fondow alarmowych

b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robét Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

c) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.4. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca w ramach ryczattu Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio zorganizowany plac budowy i za-
plecze Wykonawcy w tym:

1. Zaplecze budowy.

¢ Zaplecze biurowe,

e Zaplecze socjalno -bytowe,

* Czes¢ sktadowo -magazynowag i miejsce parkowania sprzetu i transportu,

¢ Zapewni¢ odpowiedni sprzet i wyposazenie,

¢ Dostawe medidw,

e Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,

2. Zapewni¢ odpowiednig obstuge geodezyjna budowy.

3. Zapewni¢ odpowiednie Srodki transportu i tgcznosci.

4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodnien wymaganych do bu-
dowy zaplecza lub dzierzawy lokalu, oraz utrzymanie i
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eksploatacja w/wym Zaplecza przez caty czas trwania Kontraktu az do dnia koricowego odbioru budowy nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

5. Zaplecze pozostaje wtasnoscig Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po zakoriczeniu budowy. W trakcie
budowy wszelkie zmiany na placu budowy, w zapleczu Wykonawcy i wyposazeniu oraz dysponowanie Zapleczem mo-
ze nastapic jedynie za zgoda Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Specyfikacjg Tech-
niczng poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego powinny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczerstwo pozarowe, bezpieczeristwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drga-
niami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrdd.

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

c) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegélino-
$ci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

d) ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

¢ zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

¢ ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania zwody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srod-
kéw tgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed uciazliwo-
Sciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszcze-
niem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisdw techniczno -budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegélnie uzasadnio-
nych.

Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiardw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno -budowlanych.

Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno -budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepno-
$ci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy
Prawo Budowlane tj. obiektéw uzytecznosci publiczne;.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanych nalezy do kompetencji organu pan-
stwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe.
Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno -budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaz-
nienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisdw techniczno -budowlanych,
od ktdérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowient. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wta-
snos$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autor-
skimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode
dla konkretne go obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen
w stosunku do osdb trzecich korzystajgcych z tych doébr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezenrn spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na
drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji roz-
wigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora)
na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych odpowiedzialne sg
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskim i Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i ja-
kos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Robét Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb ra-
Zqgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6
Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane
w sposob odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istot-
nie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Robdt Budowlanych w sposéb niezgodny z prze-
pisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno -budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo od zatwier-
dzonego Projektu budowlane go. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wyma-
gac bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Robot
Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopu-
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Scity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktdrych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wéwczas, gdy naruszenie
przepiséw Techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakoriczeniu Robdét Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapew-
nienia Jakosci (PZJ), w ktédrym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawieraé:

a) organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robat,

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

f) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia, jakosci wykonywanych Robét,

g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), h) sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

i) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno -pomiarowe,

j) rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku

materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu,

1) sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prdbek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen,

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdlnych elementéw Robdt,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé Ro-
bét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwier-
dzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wyma-
gania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy

nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce, ze wszystkie

stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty

prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury

badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, In-
spektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, zgodnie z zasadg ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
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jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane In-
spektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celédw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy oceni e zgodnosci materiatdow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg kryteria okreslone w punkcie 2 ni-
niejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru koricowego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonaw-
cy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datgjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w po-
rzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy
upowaznieni sg:

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projektant,

c) Kierownik Budowy,

d) Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

e) Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow
na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakosci i harmonogramu Robdt,

d) Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu, h) zgtoszenia i daty Odbioréw,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania Robdt,

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

n) dane dotyczace, jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach
musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez In-
spektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli
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jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

7.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ faktyczny stopiert zaawansowania kazdego z elementdéw Ro-
boét w stosunku do harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robét. Obmiary wykonanych
Robot przeprowadza sie w sposdb ciggty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi
Obmiaru.

7.3  Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materia 6w, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kon-
trolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Doku-
menty te stanowig zataczniki do Odbioru Robdét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
7.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i
wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktdra zostanie dostarczona w tym celu.
Po zakonczeniu

Robot dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru, jako Dokumentacja Powykonawcza w trzech
rownobrzmigcych egzemplarzach + 3 egz. w wers;ji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi
Nadzoru Dokumentacje Powykonawcza w celu dokonania przeglagdu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym
czasie okreslonym w Umowie.

7.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) Decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty Odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

7.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zy-
czenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z

Dokumentacja

Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki

obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfi-
kacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang po-
prawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg ba-
dan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé

wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym sta-
nie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowa-
nia dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wyko-
nywania Robdt, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi w protokdtach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez In-
spektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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1) Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbidér Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbidr Koncowy,

5) Odbidr Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie

roboty zanikajgce.

Odbidér Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakos$ci wykonywanych

robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w

czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogdblnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Pro-
jektowa ST i uprzednimi ustaleniami Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokot sporza-
dzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbidr Czesciowy

Odbidr Czesciowy Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robdt Budowlanych, ktérg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakoriczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami

Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie Robot.

Przy Odbiorze Czes$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatéw

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robot podlegajgcych Odbiorowi

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowsg i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realiza-
cji Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem

do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior

bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na

podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o

przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg

Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Czesciowego Robdt jest protokot

sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca po-
wiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji
Projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce. Doku-
mentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru

urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiodr Koricowy
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Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca zobo-
wigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcg kopie ma-
py zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach),

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakry-
ciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robot wtascicielom urzgdzen, o ile takie roboty wyste-
powaty.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robot

wynikajacych z uwag i zalecen

Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Paristwowej Inspekcji Sanitarnej, Pan-
stwowej Inspekcji Pracy, Paristwowej Strazy Pozarne;.

Odbidr Korncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realiza-
cji Robot.

Odbidér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto-
Sci.

Zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do Odbioru Koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr Koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia

potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

powyze;j.

Odbioru Koricowego Robdt dokona Zamawiajacy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub
stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robdt znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa

i ST, Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robdt nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen wartosci Robdt, oceniajgc pomniejszong war-
tos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie
Odbioru Koncowego Robot jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbidér Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.

Odbidér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz spraw-
dzeniu wykonania uwag i zalecerh Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgtoszonych uwag dotycza-
cych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbidér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawia-
jacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koricowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z
uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot, w ktéorym Zamawiajgcy dokona oceny prawi-
dtowosci wykonania Robdt wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace
wykonania

Robét wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowienn Umowy, do
zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegétowo s precyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postano-
wiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie bedg miaty Ceny jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo za-
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stosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentac;ji Projektowe;j.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowaé w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdow i transportu na
Teren Budowy,

c) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i labo-
ratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa dréog
dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsie-
biorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych wystgpi¢ w cza-
sie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszyst-
kie warunki okreslone w ww. dokumentach a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét.

Cena Ryczattowa musi uwzgledniaé¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji porno cniczych,

b) koszt organizacji placu budowy

c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy

d) monitoring geodezyjny otaczajgcych budynkéw

e) koszty rozbidrek i przebudow

f) koszt obstugi geodezyjnej,

g) koszt rekultywacji terenu, h) koszt wywozu odpaddw.

i) koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy: ® opracowanie oraz uzgodnienie z od-
powiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Za-
mawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.

¢ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

e optaty/dzierzawy terenu

® przygotowanie terenu

 konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

* tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

j) koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

® oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet
¢ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

k) koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

¢ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang
pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét.

W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Terenu Budowy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedn iego Zaplecza na potrzeby budowy,
zapewnienia mu ciggtej dostawy mediow (energia elektryczna , dojazd, ogrodzenie ,wywdz nieczystosci statych i ptyn-
nych itp.), utrzymanie sprzetu i wyposazenia w odpowiedniej sprawnosci, wymiana urzadzen podlegajgcych zuzyciu,
zapewnienie napraw serwisowych i biezgcymi kosztami eksploatacji.

c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

d) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

e) prace porzagdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Na-
lezy je traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacijg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze]. Gdziekolwiek nastepujg
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odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét
oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Tech-
nicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozar owej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.

1126)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr75,p0z.690)

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kry-
teriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Roz-
porzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryte-
riéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.

2002 nr 8, poz. 71).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagroze-
nia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
bidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogto-
szenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

18) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia

2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

20) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —montazowych

11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) ROBOTY BUDOWLANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
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Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

11.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Podano w wymaganiach ogdlnych ST.

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budéw

lanych, w stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujgce sie w pasie
robot rozbiérkowych, nic przeznaczone do usuniecia,

powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty,

ktore majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to

powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez

Zamawiajgcego.

Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania robét Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne"
Zakres robot podano w przedmiotowym PB.

11.2 ROBOTY MURARSKIE

11.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg techniczng
i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11.2.2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu $cian s3:

- Sciana dziatowe z porothermu gr. 12cm

- Zamurowania otwordéw drzwiowych - zaprojektowano, jako jednowarstwowe, z porothermu gr. 24 otynkowane we-
wnatrz tynkiem cem.-wap.

- Zaprawa cementowa - wapienna

11.2.3 SPRZET

Wyciag, samochdd skrzyniowy, rusztowanie fasadowe ramowe

11.2.4 TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rwnomiernie na catej po-
wierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000

Przechowywanie cementu w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy
BN-88/673-08 i PN-88/B- 3000

11.2.5 WYKONANIE ROBOT

11.2.60g06Ine zasady wykonania robot Ogélne zasady wykonania robét podano w ST, Wymagania ogdlne"

Zakres robot podano w przedmiotowym PB.

Warunki wykonania robot podano ponizej:

Przed utozeniem nalezy obficie zwilzy¢ woda.

Bloczki gazobetonowe gr. 24 cm uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od

kurzu. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane tylko

przy temp. pow. 5 °C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej niz 1 cegta

dopuszcza sie w temp. ponizej 5 °C. pod warunkiem zastosowania odp. srodkdw.

W zwyktych murach, jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢

normowa spoiny:

e 15 mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna 12
mm

e 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna

przekraczaé¢ 13 mm a minimalna 8 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzia-
nych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢ zaprawa przy zewnetrznych licach Na gteboko$¢ 5-10 mm Odbiér wbudo-
wanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

Odchylenie od pionu i poziomu dla os$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na Im i nie
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy. Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy
z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm.

Dopuszczalne odchytki wymiardw muru:

Zwichrowanie i skrzywienie:

na dtugosci 1 m-3 mm,

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia-10 mm
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Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

nawys. 1 m-3 mm,

na wys. 1 kondygnacji - 6 mm,

na catej wysokosci Sciany - 20 mm

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy Sciany muru:

na dtugosci Im — 1 mm,

na catej dtugosci budynku 15 mm

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz pkt.5.

Ogodlne zasady kontroli, jako$ci robot podano w PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone cegla-
no-zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze i w PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty.
Wymagania i badania przy odbiorze.

12 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW

12.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Montazu stolarki okiennej i drzwio-
wej, oraz $lusarki drzwiowe;j

Ogodlne zasady wykonania roboét Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne"

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu:

Stolarki drzwiowej aluminiowej s3:

- profil z przektadka termiczng U p = 1,6 W/m 2 *K , wykoriczenie powierzchni lakierowanie proszkowe, kolor biaty

5. WYKONANIE ROBOT

Podczas montazu okien miejsca ich tgczenia (gdzie powstajg szczeliny) musza spetniaé¢ wysokie wymagania, dotyczace:
m szczelnosci:

- wszystkie szczeliny istniejgce we wnetrzu pomieszczen muszg pozostac niedostepne dla przeptywu powietrza w spo-
s6b mozliwie absolutny i trwaty;

m zmniejszania strat ciepta:

- nalezy unikac szkodliwych mostkéw cieplnych w miejscach potaczen;

m wyciszenia: dZzwiekoszczelnos¢ nalezy dostosowac do osobistych potrzeb;

m przenoszenia dziatajacych sit: sity, wystepujgce w oknach, muszg by¢ w sposdb wystarczajgco pewny przenoszone
na osnieza;

m wodoszczelnosci (odpornosci na deszcz): niedopuszczalne jest wnikanie odpaddw atmosferycznych do wnetrza bu-
dynku, a takze w jego konstrukcje.

Zamocowania muszg by¢ tak rozmieszczone, aby w sposéb absolutnie pewny zapewniaé przenoszenie dziatajgcych na
oscieze sit. Wzorem dla rozmieszczenia zamocowan moze by¢ nastepny rysunek. W szczegdlnych przypadkach moga
by¢ konieczne dodatkowe mocowania. W nowoczesnych oscieznicach potozenie otwordw dybli jest juz zwykle ustalo-
ne, niemniej powinny one odpowiadac¢ naszym zaleceniom.

12.2 ODSTEPY ZAMOCOWAN

Zachowanie tych odstepdéw zabezpiecza oscieznice przed odksztatceniami wyniktymi z naprezen, w skrajnych przy-
padkach prowadzacych do pekniec.

Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢, czy:

m ilos¢ okien zgadza sie z zamoéwieniem;

m dostarczone okna sg w dobrym stanie;

m kazde okno pasuje do swojego oscieza;

m oscieza sg przygotowane do wstawiania okna, czy muszg by¢ poprawiane;

m dotrzymane sg zatozone tolerancje;

m dostawca udzielit gwarancji na okna.

Kliny podpierajace i dystansowe powinny zosta¢ tak rozmieszczone, aby rozszerzalnos$¢ profili pod wptywem ciepta nie
byta utrudniona.

12.3 Zastosowanie klindw podpierajgcych i dystansowych (przedstawienie schematyczne)

12.4 Dybie do ram:

Dybie te bedg musiaty wytrzymac dziatanie sit Scierajacych, scinajgcych i wyginajacych. Dlatego bardzo wazne jest od-
powiednie ich rozmieszczenie i zamocowanie,

szczegolnie przy duzych obcigzeniach i koniecznych odstepach miedzy Sciang a ramg Nalezy zwréci¢ uwage na zalece-
nia producenta, dotyczgce zastosowania dybli o wiasciwych srednicach. Zaletg dybli stosowanych do ram jest fakt, iz
posiadajg one odpowiednie koszulki, zapewniajgce mozliwos$¢ bezpiecznego rozszerzania sie pod wptywem tempera-
tury w ramie.

Dybie stosuje sie do betonu, muru z petnej cegly, cegty silikatowej, cegly dziurawki, pustakdow wapiennych, pustakéw
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. Najmniejsze zagtebienie z reguty powinno wynosi¢ 30 mm.
12.5 Kotwy budowlane:
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Kotwy budowlane sg wzglednie elastyczne, dlatego tez dobrze przejmujg stosunkowo duze ruchy oscieznicy. Kotew
budowlana moze przejmowac tylko sity skierowane pionowo do ptaszczyzny okna. Powinna by¢ stosowana wszedzie
tam, gdzie odstep oscieznicy od muru jest zbyt duzy, by stosowac dybie lub, gdy nie mozna uszczelni¢ dybla miedzy
szybami. Kotew budowlang nalezy przetozy¢ pod katem do grzbietu oscieznicy i wcisngé najpierw jeden zaczep, a po-
tem drugi. Nastepnie przykrecic te cze$¢ ramienia srubg do ramy. Teraz mozna cate ramie odpowiednio dopasowac i
wstawic okna. Kotew budowlang zamocowac¢ do muru odpowiednia $rubg i kotkiem rozporowym. Potgczenie musi by¢
mechanicznie wytrzymate. Pianki, kleje i tym podobne srodki nie nadajg sie do mocowania. Kliny drewniane, stuzgce
do ustalenia pozycji okna, nie bedace klockami nosnymi, po zamontowaniu muszg zostac usuniete. Przy Zle zatozonej
izolacji cieplnej zawsze nalezy liczy¢ sie z wystepowaniem wilgoci, nawet przy dobrym uszczelnieniu ogélnym. Nalezy
dazy¢ do mozliwie petnego wypetnienia szczeliny (wszystkimi rodzajami uszczelnien), by zapewnié catkowitg izolacje
termiczna i akustyczna.

Instrukcja montazu drzwi zewnetrznych aluminiowych

W przygotowany na gotowo otwor, ktdrego wymiary pokrywajg sie z wymiarami linii modularnych nalezy wtozy¢
drzwi. Rzeczywiste wymiary drzwi sg 0 10 mm mniejsze na szerokosci i 5 mm mniejsze na wysokosci od wymiarow
przygotowanego otworu. Drzwi nalezy doktadnie wypoziomowac¢ sprawdzi¢ pion, zablokowac kotkami drewnianymi i
zaznaczy¢ punkty na murze wg. otworédw montazowych. Drzwi odblokowa¢, wyja¢ z otworu i wierttem widiowym 012
powiercié¢ otwory pod kotki 12 x 80, nastepnie wtozy¢ drzwi i przykreci¢ wkretami 8 x 80, sprawdzajac utrzymanie pio-
nu i wtasciwe wypoziomowanie drzwi. Niedopuszczalne jest wybijanie trzpieni stalowych z zawiaséw w celu wyjecia
skrzydta drzwiowego, dotyczy to systemu BPT; grozi utratg gwarancji na drzwi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢, aby
poprzez zbyt mocne przykrecenie nie rozciggnac oscieza oraz progu. Nalezy pomiedzy mur a oscieze drzwi, oraz pod
prog wiozy¢ podktadki w sgsiedztwie wkretéw w celu zabezpieczenia przed rozciggnieciem i skrzywieniem osScieznicy.
Przy scianach miekkich (pustaki) nalezy zastosowac specjalne kotki lub kotwy. Po dokreceniu wkretéw na catym ob-
wodzie ponownie sprawdzié¢ poziom elementdéw oscieznicy oraz sprawnos¢ otwierania i zamykania skrzydet. W otwory
na wewnetrznej powierzchni oscieznicy wtozy¢ tworzywowe zaslepki. Szczeline miedzy oscieznicg wypetni¢ piankg po-
liuretanowa. Jezeli montuje sie drzwi w otwor przed tynkowaniem, profile nalezy oklei¢ tasma zabezpieczajaca.
Szczegdlnie niebezpieczne dla powierzchni lakierowanych i anodowanych, sg wapno i cement - mogg pozostawié pla-
my nie do usuniecia, w

przypadku zetkniecia z powierzchnie aluminium nalezy jg natychmiast zmy¢ benzyng ekstrakcyjng.

Dla podniesienia bezpieczeristwa drzwi wskazany jest montaz wktadek

antywtamaniowych.

Instrukcja montazu drzwi wewnetrznych ptytowo-ptycinowych

I.  Ustawienie drzwi w otworze

Il.  Zamocowanie drzwi

Ill.  Uszczelnienie dystansu wokdt ramy okiennej/ drzwiowe;j

IV. Regulacja i kosmetyka

Ad .

1. Wyja¢ skrzydta z oscieznicy i zamontowanie kotwy

2. Wpasowac oscieznice w otwér drzwiowy

3. Ustawic oscieznice w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszczyznie z zachowaniem dystansu (fugi) wokét
oscieza o szer. minimum 1 cm. Fuga winna by¢ rozmieszczona rownomiernie wokét ramy.

4. QOscieznice drzwiowg ustawia sie w otworze za pomoca klindw lub poduszek monterskich rozmieszczajac je tak,
aby znajdowaty sie jak najblizej punktdw mocowania ramy w osciezu i wigzan czopowych ramy.

Ad. 1l

Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowigzkowo stosowacd rozporki state

lub mechaniczne.

1. Dybie i kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy oscieznicy.

2.  Maksymalny rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekracza¢ 60 cm

3. Element oscieznicy, w ktdrym montowane sg zawiasy nalezy montowaé do oscieza dodatkowym dyblem lub ko-
twa.

4. Wkrecenie wkretéw dyblowych, lub kotwowych nie moze spowodowac odksztatcenia oscieznicy, wobec czego
przed ostatecznym dokreceniem srub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy ramg a osciezem, przektadki
drewniane o grubosci szczeliny -jak najblizej punktéw montazowych.

5. Zamontowac skrzydto w oscieznicy i sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania skrzydta (rozwieranie, uchylanie)
6. W przypadku, gdy dtugos¢ ramy miedzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm. - nalezy stosowad rozporki state
lub mechaniczne przed wykonaniem czynnosci uszczelniania.

Ad Ill. Uszczelnienie dystansu (fugi) miedzy osciezem a ramg okienng dokonuje sie przy uzyciu srodkéw plastycznych
oraz elastycznych. Zalecanym srodkiem plastycznym jest pianka poliuretanowa, natomiast elastycznym - silikon. Przy
uszczelnianiu pianka poliuretanowa nalezy bra¢ pod uwage - temp. otoczenia, wilgotnos¢ powietrza, wielkos¢ szczeli-
ny, wielkos¢ wzrostu objetosci pianki, czas utwardzania i sprezystosé¢ po utwardzeniu.

1. Unika¢ ktadzenia pianki na catej szerokosci ramy (uwzgledni¢ w/w uwagi). Prawidtowo potozona pianka nie powinna
wyptyna¢ poza ptaszczyzny ramy.

2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usungc kliny montazowe i rozporki.

23



3. W przypadku potrzeby, uzupetni¢ szczeline pianka poliuretanowg a nadmiar obcig¢ ostrym nozem lub uzupetnic
szczeline silikonem (oktadziny ceramiczne). Mozna stosowac inne materiaty uszczelniajgce przestrzegajac nastepujacej
zasady: ,strona wewnetrzna musi by¢ szczelniejsza niz zewnetrzna".

AD. IV Po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzié¢ prawidtowos¢ funkcjonowania okna i dokona¢ korekt
w regulacji oraz kosmetyki malarskiej ewentualnych uszkodzen powtoki lakierniczej podczas transportu i montazu.
Tasma papierowa samoprzylepna nie moze by¢ przylepiona na drzwiach dtuzej niz 8 godzin.

12.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

12.6.1 Badania przed przystgpieniem do robot Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatow polegajgce na sprawdzeniu zaswiadczen kontroli, jakosci / atestéw/ oraz zapiséw dziennika budowy i in-
nych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi

12.6.2Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:_-stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentow,
narozy -jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta

-braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki i widocznych okiem nieuzbrojonym czy zaryso-
wan

Ogodlne zasady kontroli, jakosci robot podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2. PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne
aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami

- szklone, klasy 0 i OT. Ogdlne wymagania i badania.

14 ROBOTY PODLOGI I POSADZKI

14.1 Okreslenia podstawowe:

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig pota-
czong za pomocy klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi.

Podtoga -stanowi wierzchnia warstwe uzytkowg

14.2 Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) CPV- 45431100-8 Podtogi i posadzki 1.60gdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, specyfikacjg technicznag
i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

14.3 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu s3:

- lastryko

14.4 WYKONANIE ROBOT

14.5 Ogodlne warunki wykonania podtdg i posadzek

Konstrukcje podtég na podtozu betonowym:

Konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewnié¢ ochrone przed wil-
gocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnosé cieplna.

Konstrukcje podtdég w pomieszczeniach mokrych:

W konstrukcjach podtdég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty, ktére musza zapewniaé
odpowiednia szczelnos¢, w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana
szczelnie w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji odwadniajgcych, po-
winny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kie-
runku kratki $ciekowej. W obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowa zastosowano pape termo-
zgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach) - zgodnie B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosi¢ w pomieszczeniach
mokrych w budownictwie ogélnym > 1% -  izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na $ciany na wysokosc¢ co
najmniej 10 cm oraz potfaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposdb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata
do kanalizacji. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach,
w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatéow
Szczeliny izolacyjne powinny byé stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku (Scian,
stupdw, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna
w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach
zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢
powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m’, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej
6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m’ przy najwiekszej dtugosci boku - 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci réwnej
1/3-1/2 grubosci podktadu

14.6 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac pape podktadowg
termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) - zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode stropo-
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wa nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng Rodzaj ma-
teriatu przedstawiono w projekcie budowlanym

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy wykonywaniu pod-
ktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad, co
najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwg z folii polietylenowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgcy do podtoza lub podktadu. Na po-
wierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Po-
wierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych powinna byé rowna i czy-
sta, pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podfoza lub podktadu powinna by¢ réwniez gtadka. 1zolacje z ma-
teriatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z filii z tworzyw sztucznych - w
temperaturze nie nizszej niz 15°C

14.7 Wykonywanie podkftadow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien

okresli¢ wymagang wytrzymatosc i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin

dylatacyjnych. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany, jako samodzielna ptyta

lezgca nawarstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako

podkfad zwigzany z podtozem.

Zastosowano podktad zbrojony wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m3 i0,6

kg/m3 Podtoze na ktdrym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy

wyréwnawczej lub odcigzajgcej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz

nasycone wodg w podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny

dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi

w p. 5.1. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej,

podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem. Jako kruszywo do zapraw

cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,

odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. Do zapraw cementowych i mieszanek

betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajace,

poprawiajgce urabialnos¢ lub modyfikujgce wtasciwosci techniczne zapraw i betonéw

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co

najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowag nalezy przygotowywac przez

mechaniczne mieszanie sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium

zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka

pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub

gestoplastyczna. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ ce-
mentu w podktadach cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m3 Zaprawe cementowg lub mieszanke be-
tonowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem po-
wierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zapra-
wy. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwnga stanowigcg powierzchnie pozioma lub pochylong zgodnie z ustalo-
nym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywad przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylo-
nej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W $wiezym podktadzie
cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gte-
bokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach-
2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢
utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryski-
wanie powierzchni woda.

14.8 Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) - kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem ,ktdry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wy-
trzymatos¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach chemoodpornych - wy-
magane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona
rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielkos¢ spaddow posadzki, rozmieszczenie wpustow podtogo-
wych oraz szczelin dylatacyjnych. Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w pro-
jekcie z tym ,ze:

a/ posadzki zwykte - na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co
najmniej 3 Mpa
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W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W po-
sadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.
Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny byé zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na przeciag kilku sekund.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowié ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu (spadku).
Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg a posadzkg nie powinny wynosié niz 5
mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie
powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki.

14.9 Odbiory miedzyfazowe

14.100dbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robdt:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/  sprawdzenie materiatéw wg p. 5.2

b/  sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/  sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych

d/  sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury
wpusty podtogowe itp.

f/  sprawdzenie uszczelnienia izolacji

14.11 Odbidr warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach:

a/  przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg
ochronng lub uktadaniem podktadu

Odbidr powinien obejmowac:

a/  sprawdzenie materiatéw

b/  sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/  sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/  sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami
zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

14.12 Odbiér podktadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot

a/  po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/  podczas uktadania podktadu

¢/  po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
Sciskanie na prébach kontrolnych

Odbidér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach
W pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z

dokfadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene
laboratoryjnie przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadow
cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m’
podktadu

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg
i podfozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym
spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych
(wpustéw podtogowych, ptaskownikdw lub katownikéw wzmacniajgcych potaczenia
posadzek, dzielgcych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

26



Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzgledna powietrza

¢/ wilgotno$é podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykonac za pomocga termometru lub
termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej
oddalonym od zrddta ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonac¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu
umieszczonego w odlegtoséci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonac¢ za pomocg aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metodgsuszarkowowagowa. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci
powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m’ co najmniej 3 badania, dla
kazdych nastepnych 150 m?’ - dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbidr koricowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na
podstawie protokétow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robét (cieplnych
wilgotnos$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzié¢ na podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowg

b/  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania
prostopadtosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokos¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych
lub cokotdow; badania nalezy wykonac przez ogledziny

15. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA ROBOT W ZAKRESIE
WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

15.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z rysunkami, specyfikacja techniczng

i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

15.2 MATERIALY

Woda

(PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wa-
piennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaga-
niom normy panstwowej. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem

modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.

Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budow-
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nictwie.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych, - terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom pan-
stwowym lub miec cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie:

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i in-
nych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chloro kauczukowe Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania:

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dms3,

- max. czas schniecia-24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnosé - 15-16 m2/dm3,

- max. czas schniecia- 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdélnego stosowania

- biaty do rozcieniczania wyrobow chlorokauczukowych, Wyroby epoksydowe

Grunto - szpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnosé - 6-10 m2/dms3,

- max. czas schniecia-24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos¢ - 5-6 m2/dm3,

- max. czas schniecia-24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Lakier bitum iczno-epoksydowy

- wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3

- czas schniecia-12 h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych Wymagania dla farb:

- lepkos¢ umowna: min. 60

- gesto$¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartosc substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 2CC i wilgotno sci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia -
max. 2 godz

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

- przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznosé - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub odstawania od podtoza,
-twardos¢ wzgledna-min. 0,1,

- odpornosé¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia powtoki
- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac spechrzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5<C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podfozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z te-
go samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

15.3 WYKONANIE ROBOT Warunki wykonania i odbioru robét:

Przygotowanie podtozy:

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdéw zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawag cementowo-wapienng. Powierzchnie
metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego
typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego

samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciericzong wodg w

stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem. Przy malowaniu farbami chlo-
rokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksy-
dowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki
powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Po-
wierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych po-
winny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w

roznych odcieniach.

15.4 KONTROLA JAKOSCI

15.5 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny

zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod

Malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna

nastgpié nie wczesniej niz po 3 s.

16. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5*0 przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny,
to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢
powtdrnie.
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20. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLAC]JI MECHANICZNE]

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowa wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej.

20.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE - DEFINICJE

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczo-
nego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja  bedaca  wynikiem  dziatania  urzgdzen = mechanicznych  lub strumieniowych, wprowadza-
jacych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji

Zestaw  urzadzen, zespotéw i  elementéw  wentylacyjnych stuzagcych  do  uzdatniania i roz-
prowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewni-kow, w celu zagwaranto-
wania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z
zastosowaniem przewododw

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzu-
jacych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chtodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci

Wentylator

Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub/i ciektych

Odzyskiwanie ciepta lub wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w
celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumie-
nia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Nawilzacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do powiekszania zawartosci wilgoci w powietrzu

Osuszacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z nawilzacza powietrza
lub z powierzchni chtodnicy

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa
powietrze

Przepustnica
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Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na re-
gulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego
droga powietrzng wzdtuz przewoddéw

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrédtem wydzielania zanieczyszczen powietrza
Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony do za-
pobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny

Urzadzenie sktadajgce sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspdélnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

20.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce wyrobdéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

20.3 Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warun-
kom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzen powinien odpowiadac co
najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman,
wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelno$é potgczen urzadzen i elementéw wentylacyj-
nych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé wymaganiom szczelnosci tych przewoddéw. Nalezy zapewnié
tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie
urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z
pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
20.4 Przewody wentylacyjne

Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatéw:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

c) blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;

d) blacha stalowa otowiowana;

e) blacha cynkowa;

f) ptyty PVC;

g) ptyty z polipropylenu;

h) mur z cegty petnej obustronnie otynkowany; i) mur betonowy monolityczny; j) inne materiaty dopuszczone odpo-
wiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

Wykonanie

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wze-
row, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych
wad. Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505
i PN-EN 1506. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wyko-
nanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia
przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkédw w  odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. w przypadku potaczen kotnierzowych odle-
gtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodéw lub przewodow z
izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem ela-

stycznym o podobnych wiasciwosciach. Przejscia przewodow przez przegrody od-
dzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Izolacje  cieplne  przewodéw  powinny mie¢  szczelne  pofaczenia  wzdtuine  ipoprzeczne,aw

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornosé na przenikanie wilgoci. I1zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwg chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpo-
wiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat podpoér i podwie-
szent powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.
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Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelnos¢, whasciwo-
$ci aerodynamiczne i nienaruszalnos$é konstrukcji. Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw,

np. ttumikdéw, przepustnic itp.;

d) elementdéw sktadowych podpédr lub podwieszen;

c) osoby lub o0séb, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia

lub konserwacji.

Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transpor-
towanego w sieci przewodoéw, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji
budowlanej powinny mieé wspdtczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego ob-
cigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mieé wspoétczynnik

bezpieczerstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem

obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego

obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potagczeniami z elementami

pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy

zamocowaniami elementéw pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mieé

wspotczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci

pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢

zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji

budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub

podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od

zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw

elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w

przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny

umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw

instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementédw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny

sposéb. Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci

przewodow, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy  usztywniajgce i inne elementy  wyposazenia przewoddéw  powinny  by¢  takza-
montowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddéw. Elementy usztywniajgce wewngatrz

przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju

kotowym. Niedopuszczalne jest  stosowanie tasm perforowanych lub  innych  elementéw trudnych
do czyszczenia.

Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych srub lub innych elementdéw, ktére moga powodowacd
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewi-
zyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwieraé¢. W przewodach o przekroju ko-
towym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki  zza-
Slepkami  do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o mini-
malnej srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne.

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny

by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne

wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonac,

aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do krotszej krawedzi scianki przewodu, w ktérym jest

umieszczony. Nalezy zapewnié dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwie-
szonym. Nalezy zapewnié dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamonto-
wanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);
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b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwéch stron);

f) filtry (z dwdch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzisze = wymaganie nie  dotyczy urzadzen, ktore mozna fatwo  zdemontowa¢ w  celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i  chtodnic). Jezeli projekt nie przewi-
duje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub fuki o kacie
wiekszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy

otworami  rewizyjnymi  nie powinna by¢ wieksza niz 10 m. W poziomych przewodach od-
prowadzajgcych powietrze z okapdw kuchni zawodowych nalezy stosowac otwory rewizyjne w odstepach nie wiek-
szych niz 6 m.

20.6 Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycz-
nych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny
by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.. Czerpnie i wyrzutnie dachowe po-
winny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosé przejscia przez dach.

20.7 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwia-
jacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potfozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu prze-
pustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia fopat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny
mieé wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji za-
mknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelnos$¢ obudowy prze-
pustnic powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

20.8 Ttumiki hatasu

Ttumiki powinny  by¢ potaczone z  przewodami  wentylacyjnymi w  pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym: kierunek przeptywu powietrza, - wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra ). W
pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowac w
przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajgcej to pomieszczenie
od pomieszczenia sasiedniego.  Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany
akustycznie. Sie¢ przewodow nalezy faczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

20.9 Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez ha-
mowania ogdlnego postepu robaot.

20.10 PRZEPISY | NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 po/. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr 120/00 po6z.
1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 pdz. 1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr
154/01 péz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powin-
ny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 pdz. 690)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wen-
tylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wen-
tylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wy-
maganiai badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wyma-
gania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koricowe
- Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i za-
mykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimaty-

zacyjne -Wtasciwosci mechaniczne
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ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddw - Wymagania do-
tyczace czesci sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce
konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdw - Procedury badan i metody po-
miarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wenty-
lacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkdéw - Podwieszenia i podpory przewo-
dow -Wymagania wytrzymatosciowe

21. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA WEWNETRZNE]J INSTALAC]JI
ELEKTRYCZNE]

21.1 SPECYFIKAC]JA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA WEWNETRZNE] INSTALACJI
21.1.1 Ogélne wymagania dotyczace robét

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg technicz-
ng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

21.1.2 MATERIALY

Materiaty ujete w zestawieniu materiatow

21.1.3 WYKONANIE ROBOT

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Ogdlne warunki wykonania robot wykonawczych i montazowych wewnetrznej instalacji elektrycznej i zewnetrzne;j in-
stalacji odgromowej podano ponizej:

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymy-
wane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w do-
statecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Projekt, konstrukcje i wybor materiatéw oraz urzgdzen ochronnych w instalacji, nalezy dostosowac do typu, rodzaju i
mocy rozdzielanej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji os6b majgcych dostep do instalacji.
Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzgdzen budow-
lanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV;

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;

4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;

5) 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zacho-
wuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w p.5.4.1, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadun-
kiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$é do napo-
wietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w p. 5.1.4, powinny by¢ wyposazone w sygna-
lizatory napiecia

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed dostepem nieu-
powaznionych osdb.

Rozdzielnice, powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii

Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajacy bezpie-
czenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Przewody, zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co naj-
mniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzagdzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
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W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny znajdowac sie u
kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Miejsca wykonywania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robot powinny by¢ do-
statecznie oswietlone.

Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadaé Oswietlenie pozycyjne.

Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposdb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakéw sy-
gnalizacji ruchu na terenie budowy.

Stupy z punktami $wietlnymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich
skrzyzowaniach. Na tukach drdg, przy jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku.
Przez pomiary ochronne powykonawcze nalezy rozumieé wszelkie préby, badania i pomiary wykonywane po wykona-
niu i montazu instalacji, a majace na celu stwierdzenie zgodnosci z wymogami Polskich Norm , oraz srodkami tech-
nicznej podstawowej, i dodatkowej obostrzonej ochrony przeciwporazeniowe;j.

Pomiary ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych Polskich Norm.

Wykonanie pomiaréw ochronnych mozna zleca¢ wytacznie pracownikom posiadajagcym wymagane ,,uprawnienia elek-
troenergetyczne" w rozumieniu obowigzujgcych przepisow.

21.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wyniki pomiaréw ochronnych nalezy ujg¢ do protokotu, przy czym:

W protokole nalezy poda¢ wyniki préb, badan i pomiaréw uzyskane oraz wartosci wymagane zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami i normami.

Protokdt winien zawieraé wykaz usterek, uwag i spostrzezen oraz wnioskéw i zalecen sformutowanych na podstawie
badan.

Oceny wynikéw pomiardw zobowigzania jest dokona¢ odpowiedzialna osoba dozoru posiadajgca wtasciwe i wazne
zaswiadczenie kwalifikacyjne serii ,,D", ktéra réwnoczesnie sporzadza protokoét i zatwierdza go.

Przerzucanie czynnosci zwigzanych ze sporzadzaniem dokumentacji eksploatacyjnej na robotnikéw wykonujgcych po-
miary ochronne jest niedopuszczalne.

W przypadku negatywnych wynikéw pomiaréw ochronnych odpowiedzialna osoba dozoru zobowigzana jest spowo-
dowac szybkie usuniecie usterek i brakéw po czym nalezy pomiary powtdrzy¢ sporzadzajgc przy tym nowy protokét (z
aktualng datg).

Niedopuszczalnym jest uzytkowanie urzadzen elektroenergetycznych, ktérych ochrona przeciwporazeniowa nie spet-
nia obowigzujgcych wymagan.

21.5 Dokumentacja techniczna instalacji elektroenergetyczne;j

Instalacja elektroenergetyczna winna posiadac¢ odpowiednig dokumentacje techniczng

obejmujgca dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje eksploatacyjng.

Dokumentacja powykonawcza dostarczona uzytkownikowi instalacji przez wykonawce powinna zawierac:

Projekt techniczny instalacji.

Plan tras instalacji nie ujetych projektem technicznym.

Paszport instalacji (karta ewidencyjna).

21.6 Instalacje elektryczne

Przed montazem instalacji wykonaé trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Przejscia przez Sciany i stropy wykonac w uszczelnionych rurach PCV. Zabrania sie wykonywania
przebié przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu. Konstrukcje nosne instalacji faczy¢ z instalacjag wyrownaw-
czg obiektu, z uziomem obiektu.

Cata instalacja z odrebng zytg z6ttozielong PE w systemie TN-C/TN-C-S. Wszystkie przewody instalacyjne z zytami mie-
dzianymi na napiecie 750V.(Kable na napiecie — 1 kV)

Urzgdzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjetg w PW. Po wykonaniu instalacji wykonac¢
sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61

Parametry techniczne oSwietlenia ( opraw i Zrodet swiatta)

Zgodnie ze specyfikacja w PW. Generalnie beda to oprawy energooszczedne LED oraz wyposazone w zrddta swiatta,
Swietlowki kompaktowe . Osprzet instalacyjny natynkowy - hermetyczny.

Po wykonaniu instalacji wykonaé sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 i badania natezenia oswietlenia
zgodnie z PN-84/E-02033.

Oswietlenie awaryjne Oswietlenie drég ewakuacyjnych Podswietlane znaki bezpieczeristwa

Oswietlenie zapewniac bedg:

wydzielone oprawy LED Czas minimalny zgodnie z normg 1h.

znaki bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie zrédta LED - oprawy kierunkowe wyposazone w piktogramy kierunku
ewakuacji.

Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego wykonac¢ przewodami miedzianymi instalacyjnymi z zytg ochronng
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4x1,5mm’ =750V.
Osprzet oswietleniowy
Osprzet podtynkowy jak wyzej , aparatura sterujgca modutowa.
Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie elementy, aparaty wyposazy¢ w oznaczenia zapewniajgce jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktérego
nalezy element. Urzagdzenia rozdzielcze oznaczy¢ tabliczkami opisowymi.
Segregacja obwodow elektrycznych
Przewody réznych instalacji powinny by¢ oddzielone od siebie przez utozenie w odpowiednich odstepach, wigzkach
lub odrebnych systemach korytek i kanatéw instalacyjnych.
Przewody prowadzone réwnolegle do rur wodnych prowadzone w odlegtosci 15cm od rurociggu c.w. i 7,5 cm od
wody zimnej.
Elementy mocujgce
wszystkie wsporniki, elementy montazowe rozwigzania mocowan instalacji elektrycznych - systemowe
otwory, przebicia w elementach budowlanych koordynowane z inspektorem nadzoru. Nie dopuszcza sie przebié przez
elementy konstrukcyjne wptywajgce na wytrzymatosé konstrukcji obiektu
powtoki malarskie, tynki uszkodzone przy montazu elementéw mocujgcych winny byé naprawione.
Zabezpieczenia pozarowe
Elementy ochrony przeciwpozarowej zwigzane z instalacjg elektryczna:
Gtéwny Wytacznik Pradu( POZAROWY)

Oswietlenie awaryjne (oswietlenie drég ewakuacyjnych)
Przewody, osprzet i aparaty elektryczne winny posiadac atesty do stosowania w budownictwie. Wszystkie nowopro-
jektowane oprawy powinny mie¢ znak producenta [F| oznaczajgcy dopuszczenie montazu na podtozach palnych.
Wykaz materiatdw podstawowych ( czes¢ elektryczna)
Uwaga: Typy urzadzen podano dla okreslenia standardu. Nalezy stosowac urzgdzenia ,aparaty o analogicznych ( lub
lepszych) parametrach technicznych, estetycznych i uzytkowych. Zestawienia materiatowe podano w przedmiarach
robét i kosztorysach .

23.2 PRZEPISY | NORMY

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo -
Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych - Wybor srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne warto-
$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988 Urzgdzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50160:2002, PN-EN 50160:2002/AC:2004, PN-EN50160:2002/Ap 1:2005: Parametry napiecia zasilajgcego w pu-
blicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow bu-
dowlanych

PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 4-45:1999 zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed obnizeniem napiecia
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PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Dob6r $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycz-
nego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycz-
nego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycz-
nego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycz-
nego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycz-
nego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pragdotwodrcze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych in-
stalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999, PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-703: Wymagania dotyczgce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych in-
stalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych insta-
lacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych insta-
lacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce specjalnych insta-
lacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-740: Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji -Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzgdzen rozrywkowych i straganéw na
terenie targdw, wesotych miasteczek i cyrkow

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakoniczen przewododw

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005, PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego -
Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycz-
nego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia
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PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Oprzewodowanie.

PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Czes$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji
wewnatrz budynkow
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