WZOR UMOWY NR ....../2018/R/IR
Wynagrodzenie ryczattowe

Wdniu ..o 2018 r. w Lublinie pomigdzy:
Komenda Wojewodzka Policji w Lublinie z siedziba ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin,
NIP 712-010-46-97, REGON 430689052, reprezentowana przez:

L e
zwang dalej Zamawiajacym,

W e memmmmmmmmmemneoeeee -,
wpisanym\(-a) do rejestru przedsigbiorcow pod numerem KRS ...... , NIP .............. , REGON
.......... , reprezentowanym\(-a) przez:
L
2 e

zwanymi dalej Wykonawca,
zawarta zostala umowa nastgpujacej tresci:
§1
DEFINICJIE
Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1) ,zadaniu” - nalezy przez to rozumie¢ okre§lone W Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia zadanie realizowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,

2) ,.harmonogramie rzeczowo-finansowym” — nalezy przez to rozumie¢ opracowany w formie
tabelarycznej przebieg realizacji inwestycji z okresleniem rodzaju 1 wartosci rob6t, dostaw 1 ustug
planowanych do wykonania w poszczegélnych miesiacach/kwartatach, opracowany na podstawie
projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiIORB oraz kalkulacji wyceny Wykonawcy.
Tres¢ harmonogramu winna okre§la¢ szczegdtowy zakres robdt, prac 1 ushug kazdego
podwykonawcy.

3) ,.catkowitych kosztach zadania” - nalezy przez to rozumie¢ koszty realizacji zadania poniesione
przez Zamawiajacego zgodnie z ,,harmonogramem rzeczowo-finansowym”,

4) ,podwykonawcy” lub ,,dalszym podwykonawcy” - nalezy przez to rozumie¢ osobg fizyczna,
prawna lub jednostkg organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢
prawna, ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umoweg o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace czg¢s¢ zamoOwienia publicznego, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy, oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi
przedlozenia Zamawiajacemu,

5) ,,umowie o podwykonawstwo” - nalezy przez to rozumie¢ pisemna umowe o charakterze
odptatnym, ktoérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czgs¢
przedmiotu Umowy, zawierang pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

6) ,,protokole koncowym odbioru rob6t budowlanych” — nalezy przez to rozumiec:
a. protokot koncowy bezusterkowy,

b. protokot koncowy stwierdzajacy istnienie usterek wynikajacych z wad nieistotnych wraz z
wyznaczonym terminem usunigcia usterek,
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C. protokot koncowy stwierdzajacy istnienie wad istotnych nienadajacych si¢ do usunigcia, ktore
uniemozliwiaja zgloszenie zakonczenia budowy lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy, ktoérego konsekwencja jest obnizenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

d. protokdt koncowy stwierdzajacy istnienie wad istotnych nienadajacych si¢ do usunigcia, ktore
nie uniemozliwiaja zgloszenie zakonczenia budowy lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy, ktoérego konsekwencja jest obnizenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

§2
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Majac na wzgledzie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (tj.Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.) — zwana dalej ustawa Pzp, Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ na zasadach okreslonych w umowie do realizacji zadania pn.
»Remont kotlowni w obiektach podleglych KWP w Lublinie — PP w Zwierzyncu” w zakresie
tozsamym z oferta oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowang i
obowiazujacymi przepisami prawa.
2. Integralng czgscia niniejszej umowy sa:
a) SIWZ (zatacznik Nr 1),
b) STWiORB (zatacznik Nr 2),
c) Projekt budowlany z decyzja pozwolenia na budowe (zatacznik Nr 3),
d) Projekt wykonawczy (zatacznik Nr 4),
3. Wykonawca stwierdza, ze przed zawarciem umowy, =zapoznal si¢ z warunkami
lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezb¢dna dokumentacja, wymogami okreslonymi w
SIWZ i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami i uwzglednit je w wynagrodzeniu.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy, w terminie 3 lat od udzielenia
zamoOwienia podstawowego, zamoOwienia polegajacego na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych, po spetnieniu przestanek okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
5. Zamawiajacy okresla nastgpujace wymagania dotyczace zatrudniania przez Wykonawce lub
podwykonawcg na podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci, w zakresie realizacji zamoOwienia, polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z
pozn. zm.):
a) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktore dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, 0sob wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:
- zgodnie z rodzajem czynnos$ci wymienionych w Informacji,
b) sposob dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

- Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz osoéb wykonujacych w/w czynnosci
zatrudnionych, na podstawie umowy o prace, zarowno przez Wykonawceg jak i podwykonawcow.
Wykaz zostanie przedtozony w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, w przypadku
wystapienia zmian dot. zatrudnienia o0s6éb wykonujacych czynno$ci wskazane przez
Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek w terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia zglosi¢
na pismie zmian¢ Zamawiajacemu, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 15
ust. 1 lit. p) — q);

C) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankc;ji z tytutu niespelienia tych wymagan:

- w okresie realizacji zamdwienia Zamawiajacy ma prawo do sprawdzenia tozsamosci kazdego z
pracownikow, wykonujacych czynnoSci wskazane przez Zamawiajacego w Informacji i
sprawdzenia zgodnosci z przedstawionym Zamawiajacemu wykazem osob,
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- w trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracg os6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawceg lub podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawcg¢ do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci stanu faktycznego w odniesieniu do przedtozonego
Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym mowa w lit. b) Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ karg
umowna zgodnie z § 15 ust. 1 lit. r).

§3

PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Zamawiajacy jako Inwestor ustanowi swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za
kontrolowanie rozliczenia finansowego zadania oraz realizacj¢ umowy W zakresie zorganizowania
procesu budowy w rozumieniu art. 18 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.). Lista osOb wyznaczonych przez Zamawiajacego na
poszczegolne funkcje wraz z informacja dotyczaca ich kwalifikacji zawodowych stanowi zatacznik
Nr 4 do umowy.
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sa upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiang postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany
zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
3. Wykonawca powota osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy w zakresie
realizacji robot budowlanych, zgodnie z wymogami okre§lonymi przepisami prawa budowlanego.
Lista 0s6b wyznaczonych przez Wykonawce na poszczegolne funkcje wraz z informacja dotyczaca
ich kwalifikacji zawodowych stanowi zatacznik Nr 5 do umowy.
4. Powotany przez Wykonawce kierownik budowy lub w przypadku jego nieobecnosci
wyznaczony zastgpca obecny bedzie na budowie w czasie realizacji robot budowlanych. W razie
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stwierdzenia jego nieobecnosci, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o ktorej mowa w §
15 ust. 1 lit h) umowy.

5. Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zglosi¢ uzasadniony sprzeciw
wobec osoby wymienionej w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiazany do jej
zmiany w terminie 7 dni roboczych od zgloszenia przez Zamawiajacego.

6. Odwotanie 1 powolanie nowych osé6b na poszczegdlne funkcje wymaga pisemnego
zawiadomienia stron i nie powoduje konieczno$ci zmiany tresci umowy.

7. Wykonawca przed odwotaniem i powotaniem nowych osob, o ktérych mowa w ust. 3
zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych tych osob, w celu
spetlnienia przez nich co najmniej minimalnych poziomoéw zdolnosci okreslonych w SIWZ.
Nieprzedlozenie dokumentéw dotyczacych tych osob lub niespelnienie przez nich co najmniej
minimalnych pozioméw zdolnosci okreslonych w SIWZ powoduje nieskutecznos$¢ takiej zmiany.

§4
TERMINY REALIZACJI
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy

w terminie do dnia 31.08.2018 r.

§5
WARUNKI UBEZPIECZENIA
1. W przypadku, gdy taczna warto§¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. § 13 ust. 1

przekracza réwnowartos¢ 100.000,00 zt brutto Wykonawca zobowiazany jest ubezpieczy¢
przedmiot umowy w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych i losowych, w tym wykonywanych prac, obiektow budowlanych,
urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i1 nieruchomego zwigzanego bezposrednio w
wykonywaniem robot (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz taczna
kwota wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, na kwote¢ ubezpieczenia nie nizsza niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie robot budowlanych na podstawie niniejszej umowy.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

3. Koszt umowy lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca, ktory zobowiazuje si¢ do terminowego oplacenia sktadek i
utrzymania ciaglosci ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopig
umowy i polisy ubezpieczenia.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w ust. 1- 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawcg dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4, a poniesiony koszt potraci
z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
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6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§6

OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
a) pozostawanic w gotowosci do protokolarnego przekazania placu budowy w calosci lub
w czegsciach w terminie odpowiednio 14 dni od dnia podpisania umowy lub 14 dni od dnia
zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do realizacji dalszego zakresu robot,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c) powiadomienie projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji robot z projektem o
planowanym terminie rozpoczgcia robot,
d) uczestnictwo w naradach roboczych na kazde zadanie Stron,
e) dokonywanie odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych,
f) dokonywanie odbioru dokumentow wymaganych do zgloszenie zakonczenia robot do organu
nadzoru budowlanego,
g) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i innych czynnosci przewidzianych ustawa Prawo budowlane, o ktorych mowa w § 2
ust. 1,
h) zaptata umowionego wynagrodzenia wedtug zasad opisanych w niniejszej umowie.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a) zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich dziatan i robot budowlanych sitami wiasnymi lub
przy udziale podwykonawcow, z zastrzezeniem § 10 - § 12, zgodnie, z SIWZ, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami prawa,
b) protokolarne przejecie placu budowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a),
Z zastrzezeniem obowiazkow Wykonawcy, wynikajacych z § 8,
C) w terminie okre$lonym w lit. b) przedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczenie o podjeciu
obowiazkow przez kierownika budowy i sporzadzeniu planu BIOZ. Zgodnie z planem BiOZ,
Wykonawca odpowiada za zapewnienie na budowie wilasciwych warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przestrzeganie ich przez zatrudnionych pracownikow,
d) uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zadanie Zamawiajacego,
e) prowadzenie robot budowlanych z zastosowaniem materiatow, ktore powinny odpowiadaé co
do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie
okreslonym ustawa Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w SIWZ.
Materialy powinny w szczegolnosci: odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz.1570 z p6zn. zm.) 0oraz w
dokumentacji projektowej, posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska, by¢ dobrane zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, przeznaczone i1 przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu
realizacji przedmiotu umowy. Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy te zostana poddane
badaniom w miejscu produkcji, na miejscu wykonania przedmiotowego zadania lub w okreslonym
przez Zamawiajacego miejscu. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sig, ze
zastosowane materiaty sa niezgodne z umowa to Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia tych
materiatéw z placu budowy oraz pokrycia kosztow badan. W przypadku nie usunigcia przez
Wykonawce materiatdw niezgodnych z umowa w terminie 10 dni roboczych, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
I potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,
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f) materialty powstale w wyniku prowadzonych robot budowlanych sa wlasnoscia Wykonawcy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 z pdzn.
zm.), z zastrzezeniem lit. 1). Materialy uzyskane z rozbiorki lub demontazu niemajace wartosci
uzytkowej, Wykonawca zobowiazuje si¢ podda¢ zagospodarowaniu badz utylizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie Wykonawca,

g) ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiajacego do sprzedazy Wykonawca
dostarczy po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli uzytkownika obiektu na wlasny
koszt do punktu skupu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu sa wlasnoscia
Zamawiajacego. Pozostatle materialty majace wartos¢ uzytkowa Wykonawca zobowiazuje sig
dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu w obecnos$ci przedstawicieli Zamawiajacego na wiasny koszt
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

h) zabezpieczenie terenu placu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, Z uwzglednieniem
specyfiki przedmiotu umowy i jego przeznaczenia,

i) dokonanie oplaty za zuzycie energii elektrycznej, wody, $ciekow, zajecie pasa drogowego
(jezeli jest konieczne) oraz innych optat eksploatacyjnych od daty przejecia placu budowy do dnia
zgloszenia gotowosci odbioru rob6t, zgodnie z § 9 ust. 4,

j) dbanie o nalezyty stan i porzadek na tereniec budowy i terenie przyleglym do budowy,
prowadzenie robot 1 dowozu materialbw na plac budowy w sposdb nie powodujacy
zanieczyszczenia terendw sasiednich i ciagow komunikacyjnych,

K) uporzadkowanie terenu budowy oraz doprowadzenie terenéw przylegtych do stanu nie gorszego
od stanu pierwotnego,

I) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu
i podlegajacych odbiorom czgsciowym oraz pisemne zawiadomienie Zamawiajacego zglaszajace
zakonczenie robot budowlanych i gotowos¢ do odbioru koncowego,

m) przed dokonaniem zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych realizowanych zgodnie z zawarta
umowa wykona¢ konieczne badania, pomiary i sprawdzenia okreslone przepisami prawa,

n) kompletowanie w trakcie realizacji robot budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz postanowieniami niniejszej umowy,

0) przekazanie Zamawiajacemu, nie pozniej niz w dniu pisemnego zgloszenia zakonczenia robot
budowlanych, kompletu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania robot,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia
2012 roku w sprawie rodzaju urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U.
z 2012 roku poz. 1468) oraz kompletu protokotéw niezbgdnych przy odbiorze,

p) sporzadzenie protokotu odbioru technicznego elementéw robdt z okresleniem doktadnego
zakresu zestawienia wykonanych elementoéw robot oraz ich lokalizacji i stopnia zaawansowania,

g) przerwanie robot budowlanych oraz ich zabezpieczenie na zadanie Zamawiajacego,

) podjecie przerwanych robot budowlanych, nie pdzniej niz w terminie 20 dni liczonych od daty
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego do kontynuacji realizacji zadania. W przypadku
nie podjecia przez Wykonawce przerwanych robot Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy na
podstawie § 18 ust. 1 lit. d) i naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z § 15 ust. 1 lit. a),

S) opracowanie, w jezyku polskim, instrukcji uzytkowania, obstugi i konserwacji zastosowanych
w obiekcie urzadzen/systemow. Instrukcje stanowia zataczniki do protokotu odbioru koncowego i
powinny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentow, o ktorych mowa w
lit. p),

t) instrukcje, o ktorych mowa w lit. t) winny zawiera¢ m.in.: wykaz urzadzen/ systemow/instalacji,
ktore ze wzgledu na zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarancji wymagaja dokonywania
przegladow technicznych. Opracowanie to winno zawierac:

- okreslenie producenta urzadzen/ systemow/instalacji, typéw/modeli,
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- miejsce ich zamontowania,

- ilo$¢ urzadzen/ systemoéw/instalacji,

- wskazanie czgstotliwo$ci wykonywania przegladow technicznych,

- wskazanie czynno$ci jakie powinny by¢ wykonane podczas kazdorazowego przegladu
technicznego,

- wskazanie materialéw eksploatacyjnych (jezeli dotyczy) podlegajacych wymianie podczas
kazdorazowego przegladu technicznego celem zachowania prawidlowos$ci pracy urzadzen,

- wskazanie, jakie uprawnienia winni posiada¢ wykonawcy, ktorzy moga dokona¢ przegladu
technicznego bez utraty praw wynikajacych z gwarancji,

u) przeprowadzenie niezbgdnych szkolen pracownikéw Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni
robocze przed zgloszeniem zakonczenia robot. O terminie szkolenia Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego na pi$mie z odpowiednim wyprzedzeniem. Protokoty szkolenia stanowia zataczniki
do protokotu odbioru koncowego i powinny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu wraz z kompletem
dokumentow, o ktorych mowa w lit. p),

V) usunigcie wszystkich wad 1 usterek wystgpujacych w przedmiocie umowy, zaréwno
stwierdzonych w trakcie odbiorow, jak i w tym w okresie gwarancji i rekojmi na zadanie
i W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

W) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni plac budowy innym Wykonawcom
i pracownikom Zamawiajacego w celu realizacji innych zadan na terenie objetym placem budowy,
X) informowanie Zamawiajacego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o kazdorazowej koniecznosci
odlaczenia medidw oraz o planowanym czasie jego trwania,

y) prowadzenie robot budowlanych w godzinach od 07.30 do 15.30, przy czym dopuszcza sig, po
wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym, prowadzenie robot poza w/w godzinami,
w soboty oraz w dni wolne od pracy.

3. Obowiazkiem stron jest wspotdziatanie w celu uzyskania przedmiotu umowy spetniajacego cele
okreslone w umowie, a w szczegolnosci:

a) omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot,
W szczegblnosci dotyczacych postgpu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub
zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu umowy,

b) sporzadzenie protokolu odzysku i klasyfikacji zdemontowanych w trakcie rozbidrki urzadzen
i ztomu,

c) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych ich zgodnosci z SIWZ oraz
szczegolowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie, ktorego realizowane jest
zadanie,

d) uzgadnianie mozliwosci wylaczenia robot, wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub konieczno$ci wykonania robot dodatkowych po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

§7
DOSTAWA I ZAKUP URZADZEN I MATERIAEOW KONIECZNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
1. Zakupu 1 dostawy materiatow oraz urzadzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy
dokonuje Wykonawca.
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2. W razie niezwlocznej potrzeby Wykonawca dokona zakupu i dostawy uzgodnionych
z Zamawiajacym materialow i urzadzen koniecznych do wykonania przedmiotu umowy w terminie
do 21 dni liczonych od daty pisemnego potwierdzenia zamowienia przez Zamawiajacego.

3. Zaptata za zakupione materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 2, nastapi na podstawie
§ 13 ust. 3-5—, ktory stosuje si¢ odpowiednio.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przyjmie w depozyt na podstawie protokotu
zdawczo - odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Stron, urzadzenia i materiaty, o ktorych
mowa w ust. 2.

5. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt na terenie placu budowy lub po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego, na wskazanym przez siebie innym terenie, przekazane w depozyt urzadzenia i
materiaty do chwili ich wbudowania, z uwzglednieniem § 5 umowy. Zamawiajacy nie poniesie z
tego tytutu zadnych dodatkowych kosztow.

6. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca udostepni Zamawiajacemu do kontroli
przekazane w depozyt urzadzenia 1 materiaty, o ktéorych mowa w ust. 2.

7. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy
pomniejszony o warto§¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3. Pomniejszenie nastapi w
odniesieniu do wynagrodzenia za elementy tych robot budowlanych, w ktoérych wystepuja materiaty
1 urzadzenia, za ktére Zamawiajacy zaptacit Wykonawcy.

§8
KALKULACJA WYCENY WYKONAWCY
Przed planowanym terminem przejgcia placu budowy, Wykonawca pisemnie przekaze
Zamawiajacemu:
a) oswiadczenie o podjeciu obowiazkdéw przez kierownika budowy,
b) szczegdlowa kalkulacje wyceny Wykonawcy.
§9
ODBIORY
1. Nie p6zniej, niz w dniu pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robot
czgSciowych oraz do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu odpowiednie protokoty odbioru technicznego tych samych elementéw robot z ich
wyszczegolnieniem 1 lokalizacja z odbioru przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca,
podwykonawca 1 podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami podpisane bez zastrzezen przez
Wykonawce i podwykonawcg.
2. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy
o gotowosci do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W razie nie dopetienia tego
warunku Wykonawca obowiazany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkucia Iub otwory niezbg¢dne do stwierdzenia nalezytego wykonania robot, a nastgpnie przywrocic
je do stanu pierwotnego.
3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy
o gotowosci do odbioru robot czgsciowych.
4. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy
o gotowosci do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i innych
czynnos$ci przewidzianych ustawa Prawo budowlane, z zastrzezeniem ust. 1.
5. Nie pdzniej niz w terminie, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 2 lit. p), Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty i o§wiadczenia niezbgdne do rozpoczgcia odbioru.
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6. Odbiory beda rozpoczynaty si¢ w nastgpujacych terminach:

a) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele Zamawiajacego
przystapia do odbioru roboét, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, albo przekaza Wykonawcy pisemna
informacje ustalajaca, jakie warunki musza by¢ spetnione, aby odbior mégt by¢ dokonany zgodnie
Z UMowa,

b) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele Zamawiajacego
przystapia do odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 4, albo przekaza Wykonawcy pisemna
informacje¢ ustalajaca, jakie warunki musza by¢ spetnione, aby odbior mégt by¢ dokonany zgodnie
Z UMowa.

7. Date odbioru koncowego robot budowlanych stanowit bedzie dzien zakonczenia czynno$ci
odbiorowych i podpisanie protokotu odbioru koncowego przez przedstawicieli Stron powotanych
do dokonania odbioru, w tym osoby, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior koncowy,
wyznaczajac W protokole z dokonywanych czynnosci odbioru koncowego Wykonawcy termin do
wykonania robot, usuni¢cia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
ztozono$¢ techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
9. Podpisany protokét koncowy odbioru robdt budowlanych jest podstawa do dokonania koncowych
rozliczen Stron.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresSci protokolu koncowego termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzezeniem § 15 ust. 1 lit. e).

11. Odbiory robot 1 wymagania jakosciowe beda dokonywane w oparciu o aktualnie obowiazujace
przepisy prawa i SIWZ.

12. Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu
umowy ujawnionych podczas odbiorow czesciowych lub odbioru koncowego lub w trakcie jego
uzytkowania w okresie gwarancji i rgkojmi w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca jest zobowiazany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

13. Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia, a nie
uniemozliwiaja zgloszenia zakonczenia budowy/uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu oraz uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego.

14. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia 1 uniemozliwiaja zgloszenie zakonczenia budowy/
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy 1
naliczy¢ kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 lit. f) umowy albo w przypadku uchylania sig
Wykonawcy od realizacji robot przez okres 30 dni od dnia powiadomienia o wadach odstapi¢ od
umowy, zlecajac jej wykonanie podmiotowi trzeciemu, a kosztami obciazy¢ Wykonawcg.

15. Jezeli wady nadaja si¢ usunigcia, a uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w ust. 12 i zwloce
Wykonawcy w tym zakresie wynoszacej, co najmniej 14 dni, ma prawo zleci¢ ich usunigcie
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podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji, niezaleznie od kar umownych za
zwloke, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna, 0 ktorej mowa w § 15 ust. 1 lit. ).

§10

POSTANOWIENIA OGOLNE DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wilasnymi przedmiot umowy za wyjatkiem
czynno$ci i prac powierzonych podwykonawcom.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe¢ z podwykonawca odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wlasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wlasciwa koordynacje robdt powierzonych poszczegdlnym
podwykonawcom.
3. Zakres i warto$¢ robot budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez
podwykonawcéw wraz z podaniem ich nazw (firm), wysoko$cia naleznego na ich rzecz
wynagrodzenia oraz zaakceptowana przez Zamawiajacego kopia umowy 0 podwykonawstwo z
nimi zawarta bedzie stanowit zatacznik Nr 3 do umowy i bedzie podlegal aktualizacji bez
koniecznos$ci zmiany umowy.
4. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca
obowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace, iz proponowany inny
podwykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zaméwienia. Nieprzeditozenie tych dokumentéw lub niespetnienie przez
nich co najmniej minimalnych pozioméw zdolnosci okreslonych przez Zamawiajacego w SIWZ
powoduje nieskutecznos$¢ takiej zmiany.
5. Wykonawca przedtozy wraz z umowa o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument, potwierdzajacy uprawnienia oséb
zawierajacych umowe¢ w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.
6. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamowienia na roboty budowlane w
trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego wykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal powierzenia
wykonania czg$ci zamowienia.
8. Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalna wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§11
PODWYKONAWCY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objgte niniejsza umowa jest
obowiazany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ pisemna zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo, zgodnej z projektem umowy.
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2. Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, jezeli nie spelnia on wymagan okreslonych w
niniejszym paragrafie oraz zawartych w SIWZ.

3. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 2, bedzie uwazane za jego akceptacje.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o0
podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5. Poswiadczenia zgodnos$ci kopii umowy z oryginatem moze dokona¢ przedktadajacy.

6. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni
roboczych od jej otrzymania w przypadku niespetniania przez nia wymagan okreslonych
niniejszym paragrafie oraz zawartych w SIWZ.

7. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 6, bedzie uwazane za jej akceptacjg.

8. Zamawiajacy wymaga, aby projekt umowy Ilub umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane zawierata, co najmniej ponizsze postanowienia:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

b) termin rekojmi i gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych
przez niego robot budowlanych nie moze by¢ krotszy niz termin rgkojmi 1 gwarancji Wykonawcy,
okreslony w § 16 ust. 1 i 2 niniejszej umowy;

c) warunki udzielonej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy r¢kojmi i gwarancji
wykonanych przez niego robdt budowlanych nie moga by¢ mniej korzystne niz warunki rekojmi 1
gwarancji udzielonej przez Wykonawce, okreslonej w § 16 niniejszej umowy;

d) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonanie rob6t budowlanych nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego za
ich wykonanie w szczegdtowej kalkulacji wyceny Wykonawcy okreslonej w § 8 ust 1 lit. b),

e) dokladny opis zakresu robot budowlanych powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do wykonania wraz z czg$cia dokumentacji oraz terminem ich wykonania,

f) informacjg, iz zarowno projekt umowy, jak i potwierdzona za zgodno$¢ kopia zawartej umowy
podlegaja akceptacji Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

g) obowiazek pozyskania przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zgody Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

h) obowiazek przedktadania Zamawiajacemu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, jak i potwierdzonej za zgodno$¢ kopii zawarte] umowy w
celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie,

i) obowiazek spetnienia zar6wno przez projekt umowy o podwykonawstwo, jak i zawarta umowe
zawierana przez podwykonawce¢ z dalszym podwykonawca wymagan okre§lonych przez
Zamawiajacego W niniejszym paragrafie, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

J) pozostale niezbgdne postanowienia okreslone w SIWZ.

9. Zamawiajacy zastrzega, iz inne niz okre$lone w ust. 8 postanowienia projektu umowy lub
umowy o podwykonawstwo nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

11. Postanowienia zawarte w ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania rob6t budowlanych realizowanych na
podstawie niniejszej umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, do czasu
wyczerpania trybu, o ktérym mowa w ust. 1 — 11 niniejszego paragrafu i zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo. Ewentualne przekroczenie terminéw okreslonych w §
4, kwalifikowane bedzie w tej sytuacji, jako zwloka Wykonawcy.

13. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostalta zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§12
PODWYKONAWCY W ZAKRESIE DOSTAW I USLUG W RAMACH ROBOT
BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM UMOWY

1. Dostawy 1 uslugi w ramach robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy moga by¢
realizowane przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Obowiazek wskazany w ust. 2 nie dotyczy zawartych uméw, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz
0,5 % sumy wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 umowy, chyba ze ich warto$¢ jest wigksza
niz 50 000 zt.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.

5. Jezeli przedlozona umowa begdzie zawierata termin ptatnosci dtuzszy niz wymieniony w ust. 4
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w
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terminie 7 dni roboczych, pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej, o ktérej mowa w § 15
ust. 1 lit. 1).
6. Postanowienia ust. 1 —5 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany zawartej umowy.

§13
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczaltowym 1 stanowi rownowarto$€ Kwoty .iiieeieieiiieiiiieien 7zt (stownie zlotych:
..................................................................................................................... ).
2. W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesigcy wysoko$¢ wynagrodzenia, o
ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku:
a) zmiany obowiazujacej stawki podatku od towarow i ustug — od dnia wejscia w zycie przepiséw
ustawy wprowadzajacej zmiany,
b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg — od dnia wejScia w Zycie przepisOw ustawy wprowadzajacej zmiany,
C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu — od
dnia wejscia w zycie przepisOw ustawy wprowadzajacej zmiany,
d) zmiany wysoko$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne — od dnia
obowigzywania takiej zmiany
- jezeli powyzsze zmiany bgda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.
3. Wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot niniejszej umowy odbywaé si¢ bedzie
fakturami cze¢$ciowymi.
4. Wynagrodzenie za zakup 1 dostawg wurzadzen oraz materialow  zwiazanych
z wykonaniem robdt budowlanych, o ktorych mowa w § 7 nastapi na podstawie zamdOwienia
zlozonego przez Zamawiajacego W oparciu kalkulacje wyceny Wykonawcy.
5. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane nastapi po tacznym spetnieniu nast¢pujacych
warunkow:
a) odebraniu oraz potwierdzeniu przez przedstawicicla Zamawiajacego elementow robot lub po
okresleniu procentowym stopnia zaawansowania robot w przypadku wykonania 1 odbioru czgsci
elementow robot wyszczegdlnionych w protokole odbioru technicznego elementow robot,
b) przedstawieniu odpowiedniego protokotu odbioru technicznego elementéw robot z
wczesniejszego odbioru tych samych robot przeprowadzonego pomigdzy Wykonawcea,
podwykonawca 1 podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami podpisanego bez zastrzezen
przez Wykonawce 1 podwykonawce w przypadku rob6t budowlanych,
c) przekazaniu kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawcow,
d) przedstawieniu dowodow zaptaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wynikajacego z
faktur podwykonawcéw, o ktorych mowa w lit. ¢). Dowodem zaptaty jest kopia polecenia
przelewu,
e) przekazaniu oswiadczenia wszystkich podwykonawcow, ztozonych nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawceg, Ze otrzymali wynagrodzenie za roboty przez siebie
wykonane, a objete zlozona przez Wykonawce faktura, z jednoczesnym wskazaniem wysokosci
nalezno$ci niewymagalnych oraz data ich wymagalnosci.
6. W przypadku gdy umowa przewiduje wyptatg catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po wykonaniu catosci robot budowlanych, Zamawiajacy bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na
poczet wykonania czg¢$ci zamdwienia — na wniosek Wykonawcy, przy czym udzielanie kolejnych
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zaliczek przez Zamawiajacego wymaga przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia zaakceptowanym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat w
realizacji czg$ci zamoOwienia, za ktora zaliczka zostata wyptacona, wedtug nastepujacych zasad:

a) Maksymalna kwota zaliczki moze wynosi¢ do 50% wynagrodzenia brutto wykonawcy
wskazanego w § 18 ust. 1 1 nie moze przekroczy¢ wysokosci limitu $rodkéw finansowych
Zamawiajacego przyznanych w danym roku budzetowym.

b) Zamawiajacy bedzie zadal wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki bez wzgledu na
wysoko$¢ udzielonej zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki ustala si¢ w kwocie réwnej kwocie
whnioskowanej zaliczki.

C) Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt b) moze zostaé wniesione W jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z
pézn. zm.) Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie wskazanej w art.
148 ust. 2 Pzp. Zabezpieczenie to musi by¢ wniesione najpozniej na 3 dni przed przewidywana data
udzielenia zaliczki.

d) Zamawiajacy przekaze zaliczkg na rachunek Wykonawcey Nr ...

e) Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiajacego jest ztozenie pisemnego wniosku przez
Wykonawce, w ktorym wskaze on zakres prac, ktorych finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki,
termin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. Na podstawie wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na wyplate zaliczki. Decyzja Zamawiajacego bedzie udzielona bez zbgdnej
zwloki. Zaliczka moze by¢ przekazywana w transzach. Wyplata zaliczki nastapi po przedtozeniu
przez Wykonawcg faktury zaliczkowej i wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z pkt b).

f) Podstawe rozliczenia =zaliczki stanowia zaptacone faktury lub dokumenty ksiggowe o
réwnowaznej wartosci dowodowej. Wyplacona zaliczka bedzie rozliczona poprzez pomniejszenie
kwoty kolejnych transz zaptaty az do momentu catkowitej sptaty zaliczki. W przypadku, gdy
Wykonawca wykaze, ze wykonat zamowienie w zakresie wartosci poprzednio udzielonej zaliczki,
Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, zgodnie z procedura okreslona powyzej.

g) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie
wykonywania umowy.

h) Zwrot zabezpieczenia udzielonej zaliczki moze nastapi¢ w przypadku, gdy Wykonawca
wykaze, ze wykonat zamowienie w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie zaliczki.

i) Rozliczenie zaliczki nastapi najpézniej w nastgpnym roku kalendarzowym.

7. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczek na poczet wykonania czg$ciowego zamowienia, o ktorym
mowa W ust. 4, jezeli mozliwo$¢ taka zostala przewidziana w ogloszeniu o zaméwieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, przy czym kolejnych zaliczek Zamawiajacy moze
udzieli¢ pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze iz wykonal zamowienie w zakresie wartosci
poprzednio udzielonych zaliczek, wedtug zasad okreslonych w ust. 5.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dokumentow, o ktorych mowa
w ust. 5 lit. ¢) — e) lub w ust. 6-7, Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy wyptate naleznego
wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
lub wstrzymuje udzielenie kolejnej zaliczki.

9. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaplaty faktury w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
prawidtlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wyszczegdlnionymi w ust. 4.

10. Odbiorca faktury wystawionej przez Wykonawce bedzie KWP w Lublinie.

11. Ostatnia faktura z tytulu wykonanych i1 odebranych elementow robot lub czesci wykonanych 1
odebranych elementéw robot wyszczegdlnionych w koncowym protokole odbioru technicznego
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elementéw robot zostanie wystawiona i1 dorgczona Zamawiajacemu po podpisaniu protokotu
koncowego odbioru robot budowlanych, 0 ktorym mowa w § 9 ust. 7.

12. Warto$¢ ostatniej czgSci wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonanych i odebranych
elementow robot lub czgsci wykonanych i odebranych elementéw robot wyszczegélnionych w
koncowym protokole odbioru technicznego elementow robot, o ktérym mowa w ust. 11 nie moze
by¢ nizsza niz 10% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1.

13. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej
ptatnoscia koncowa.

14. Za dzien zaptaty faktury uwaza si¢ date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub podwykonawcy ktory
zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce za roboty budowlane, ustugi i dostawy.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 15. Termin na zgloszenie uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
19. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa ust. 18 zawierajace
szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i1 charakteru robot budowlanych,
dostaw 1 ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania, oraz co do wypehienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw
na t¢ wymagalnos$¢.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy:

1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

21. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawcg lub podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

22. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i1 bedzie dotyczy¢ wytacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego  Umowy o  podwykonawstwo  robot budowlanych lub  Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 15,
Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14
WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w drodze: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak rOwniez
korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynnos¢
wywotujaca podobne skutki, dokonane wzgledem Zamawiajacego sa bezskuteczne.

§15

KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w razie:
a) odstapienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktoére odpowiada
Wykonawca, a o ktorych mowa w § 18 ust. 1 lit. b) — m), badz odstapienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20 % sumy wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 13 ust. 1;
b) nieterminowego przejecia placu budowy, w catosci lub czesci stosownie do § 6 ust. 2 lit. b) w
wysokosci 0,2 % sumy wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej
niz 10% tego wynagrodzenia;
C) nieterminowego przygotowania dokumentow wymaganych do zgloszenia zakonczenia robot, w
wysokosci 0,2% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, nie
wigcej niz 5% tego wynagrodzenia;
d) nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie termindow okreslonych w § 4
w wysokosci 0,5 % sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, nie
wigcej niz 15% tego wynagrodzenia,
e) nieterminowego usunig¢cia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach czesciowych lub
odbiorze koncowym robdt budowlanych lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji — w
wysokosci 0,2% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac
od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, nie wigcej niz 15% tego wynagrodzenia;
f) zaistnienia wad, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja dokonanie zgloszenia
zakonczenia robot do wiasciwego organu nadzoru budowlanego — w wysokosci 20% sumy
wynagrodzenia, ktorym mowa w § 13 ust. 1;
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g) zaistnienia wad, ktore nadaja si¢ do usunigcia, a uniemozliwiaja dokonanie zgloszenia
zakonczenia robot do wlasciwego organu nadzoru budowlanego lub uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem — w wysokosci 15% warto$ci robot koniecznych do wykonania w celu usunigcia
takich wad,

h) wystapienia sytuacji, o ktorej mowa w § 3 ust. 4, w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia,
ktorym mowa w §13 ust. 1, za kazdy dzien nicobecno$ci w czasie realizacji robot budowlanych, nie
wigcej niz 5% tego wynagrodzenia;

i) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy - w wysokosci 5 % sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust.1;

J) zwloki w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 5% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust.1 , za kazdy
dzien zwloki;

K) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany, jak réwniez nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, ustugi lub dostawy albo jej zmiany - w
wysokosci 5% sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust.1;

I) braku zmiany, stosownie do § 12 ust. 5, umowy na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 0,2%
sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1,

m) dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,2 % sumy
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1,

n) nieterminowej dostawy materialow i urzadzen w wysokosci 0,2% wartosci zamowienia za
kazdy dziefh zwtoki w stosunku do terminu okre§lonego w § 7 ust. 2,

0) nie przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki, liczac od dnia przekroczenia terminu okreslonego w § 17 ust. 12;

p) opd6znienia w przedtozeniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lit. b) w
wysokosci 1 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

q) nieprzekazania Zamawiajacemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie osob, o ktorym
mowa § 2 ust. 5 lit. b) w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

r) stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego dotyczacego osob wykonujacych czynnosci, 0O
ktorych mowa w § 2 ust. 5 lit. &) z przedlozonym wykazem oséb, w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

2. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy na piSmie o potraceniu i jego wysokosci. Je§li kwota uzyskana z
faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawceg oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy begdzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czg¢$ci od Wykonawcy.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
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4. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna
od dnia nastgpnego po uplywie terminu jej zaptaty.

5. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opoznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

§16
GWARANCJE I REKOJMIE
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady

przedmiotu Umowy przez okres 3 lat od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych, na zasadach okreslonych w KC.

2. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na
okres ..... miesigcy, liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robdt budowlanych.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki zwigzane
Z ujawnionymi usterkami zabudowanych urzadzen, instalacji 1 wyposazenia spowodowane
wadliwymi czeéciami lub defektami produkcyjnymi.

4. W okresie rgkojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

b) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

€) ztozenie wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

d) wszczeciu postgpowania upadtosciowego,

e) ogloszeniu swojej likwidacji,

f) zawieszeniu dziatalnos$ci.

5. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawcg o terminie przeprowadzenia przegladow
gwarancyjnych w okresie gwarancji i regkojmi.

6. Przeglady gwarancyjne beda polegaly na ocenie trwato$ci zadania i potwierdzone beda
protokotem.

7. Jezeli w okresie rgkojmi 1 gwarancji zostana stwierdzone wady, to Wykonawca jest zobowigzany
do ich usunigcia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 15 ust. 1 lit. e).

8. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane begda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, zgodnie z ust. 8.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie regkojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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§17

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
umownego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z § 13 ust.l — tj. kwotg:
..................... (stowniezt.: ... )wTformie
a) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.
b) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwolnione lub zwrdécone Wykonawcey w ciagu 30 dni po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez wad, a w przypadku ich wystapienia w terminie 30
dni od dnia podpisania protokotu usunigcia wad.
2. Jezeli postanowienia niniejszej umowy przewiduja udzielanie zaliczek na poczet wykonania
czesci umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie
....................... W Wysokos$ci ———————————= najpozniej do dnia poprzedzajacego dzien wyplaty
zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki zostaniec zwrocone po przedstawieniu dokumentow

potwierdzajacych wykonanie zamowienia w zakresie wartosci udzielonej zaliczki.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego lub
nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcg, w tym usunigcia wad, w szczegodlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

5. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rgkojmi.
Wykonawca jest zobowiazany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktéore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czg$ci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czg$ci w terminach, o ktorych mowa w ust. 1.
10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawceg pisemnego wezwania do zaplaty.

11. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
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w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia formg na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptatg kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Wyptata, o ktorej] mowa w ust. 12, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia, co nie wylacza mozliwosci naliczenia przez Zamawiajacego kary
umownej o ktorej mowa w § 15 ust. 1 lit. o).

14. Zamawiajacy zwréoci Wykonawcy srodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czeSci zabezpieczenia.

15. W przypadku podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego z wadami zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zachowuje moc wiazaca do czasu usunigcia
wad zgloszonych w protokole. W niniejszej sytuacji odpowiednie zastosowanie znajduja
postanowienia ust. 111 12.

16. Niezawiadomienie Zamawiajacego o zaistnieniu zdarzen o ktérych mowa w § 16 ust. 4
spowoduje przepadek zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2 na pokrycie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego w ramach rekojmi.

§18

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) jednostka nadrzedna ograniczy $rodki finansowe na kontynuacj¢ zadania,
b) zostat ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub Wykonawca zlikwiduje dziatalnosé,
C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
d) Wykonawca z wilasnej winy nie rozpocznie lub przerwie realizacje robot i nie bedzie ich
realizowal przez okres 14 dni, albo nie podejmie przerwanych rob6t budowlanych w ciagu
kolejnych 14 dni po uptywie terminu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 lit. s), co w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
e) Wykonawca bedzie wykonywal roboty budowlane niezgodnie z umowa i SIWZ, co potwierdza
przedstawiciel Zamawiajacego,
f)  opdznienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego stwarzaja ryzyko niedotrzymania przez Wykonawcg terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, co potwierdza przedstawiciel Zamawiajacego,
g) naruszenia przez Wykonawcg innych warunkéw mowy, istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy,
h) nierozpoczgcia lub niezakonczenia realizacji przedmiotu umowy lub jego etapu rocznego w
terminie, okreSlonym w szczegétowym harmonogramie rzeczowo-finansowych, w przypadku
zwloki wynoszacej 30 dni,
)] roboty budowlanych sa realizowane w sposob, ktory moze w przysziosci spowodowaé
pogorszenie lub utrate trwalo$ci zadania, co potwierdza przedstawiciel Zamawiajacego,
j)  w przypadku dokonania po raz trzeci bezpo$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;
k) taczna suma ptatnosci dokonanych na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
przekroczy 5% sumy wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy,
I) zaistnieja przestanki, o ktorych mowa w § 9 ust. 14,
m) pomimo wczesniejszego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca w terminie nie
przekraczajacym 3 dni roboczych nie przedstawi umowy zawartej z podwykonawca dopuszczonym

do wykonywania robot na terenie budowy.
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2. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1, Zamawiajacy bedzie mogl odstapic¢
od umowy w terminie kolejnych 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. Odstapienic od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania o$§wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.
5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca robdt zobowiazany jest:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i wtasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platnos¢ oraz inna, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
6. W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
7. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym
mowa W ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
8. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowiazany
niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust.
10 zorganizowac¢ usunigcie sprzgtu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypelnienia przez Wykonawceg powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usunigcia sprzgtu 1 robot tymczasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
9. Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.
10. W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegOtowy protokot odbioru robot przerwanych 1 robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawcg faktury lub rachunku.
11. W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych w ust. 1 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktorych mowa w § 13 niniejszej Umowy stosuje si¢
odpowiednio.
12. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi 1 gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace
si¢ do wbudowania w inny obiekt.
13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktoéra jest winna
odstapienia od Umowy.
14. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy wylacznie z przyczyn lezacych po jego stronie z
uwzglednieniem § 15 ust. 1 lit. @) umowy. Umowne prawo odstapienia Wykonawca realizuje w
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formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci stanowiace] przyczyng
odstapienia od umowy.

§19

ZMIANY UMOWY
1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zmiany zostaly przewidziane w postaci
jednoznacznych postanowien umownych lub wynikaja z okolicznos$ci przewidzianych w ustgpach
ponizszych.
2. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy w sytuacji gdy:
a) z przyczyn spowodowanych sita wyzsza,
b) jednostka nadrzedna ograniczy $rodki finansowe na kontynuacj¢ zadania i zachodzi koniecznos¢
jego etapowania,
c) udokumentowanego op6znienia wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez Zamawiajacego,
d) udokumentowanego opdznienia w udostgpnieniu przez Zamawiajacego Wykonawcy
pomieszczen zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego szczegdlowym harmonogramem
rzeczowo-finansowym,
e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedow
administracji publicznej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe bylo uzyskanie tych
dokumentéw w terminach przewidzianych w umowie i w przepisach prawa,
f) konieczno$¢ wykonania decyzji administracyjnych, postanowien lub innych aktéw organow i
instytucji, wydanych z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
g) zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwiazan (robdt) zamiennych spowodowanych migdzy
innymi koniecznoscia dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy technicznej 1 uzyskania celu
umowy, zmiang regulacji prawnych, przepiséw resortowych, mozliwo$cia zastosowania nowszych
lub korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan technologicznych Ilub technicznych,
wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materialow 1 urzadzeh wyszczegdlnionych w
dokumentacji,
h) zachodzi konieczno$¢ udzielenia zamowienia dodatkowego, niezbednego do prawidlowego
wykonania zamowienia podstawowego 1 uzyskania celu umowy, spowodowana zmiana regulacji
prawnych 1 przepisow resortowych,
1) zachodzi konieczno$¢ realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem
umowy wymuszonych konieczno$cia ich skoordynowania i uwzglgdnienia wzajemnych powiazan,
]) z przyczyn spowodowanych organizacja pracy i specyfika dzialan Zamawiajacego,
ograniczajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy,
k) z powodu wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji geotechnicznej zataczonej do SIWZ,
) z powodu rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatow majacych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.
3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2, bedzie uwarunkowana
dorgczeniem Zamawiajacemu przez Wykonawcg lub odpowiednio Wykonawcy przez
Zamawiajacego w terminie nie pozniej niz 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca lub odpowiednio
Zamawiajacy dowiedzial si¢ o wystapieniu okreslonego zdarzenia, o ktorym mowa w ust. 2,
pisemnego zawiadomienia, informujacego o wystapieniu zdarzenia. W takiej sytuacji Wykonawca
w terminie 4 dni od dnia przyjecia do wiadomosci wystapienia okreslonego zdarzenia, okresli
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Przedhuzenie terminu wykonania terminu umowy nie moze by¢ dtuzsze niz to uzasadnia przyczyna
jego wydhuzenia.
4. Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy i
oferty w sytuacji, gdy:
a. zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 lit. g). Podstawa
okreslenia wynagrodzenia bedzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 iust. 3 i
zatwierdzony przez Zastgpce Komendanta Wojewodzkiego Policji w Lublinie ,,Protokot
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych” z zataczonym kosztorysem robot zamiennych. Stawka
roboczogodziny do kosztorysowania, sprzegt, koszty ogolne, koszty zakupu oraz zysk beda
przyjmowane z kosztoryséw wykonawczych, natomiast warto$¢ materiatdw wystepujacych w
kosztorysach moze by¢ przyjeta z w/w wyceny lub ustalona w wyniku przeprowadzonych
negocjacji, jednak warto$¢ ta nie moze by¢ wyzsza niz w kosztorysach. Wartosci materiatow i
sprzetu nie wystepujace w w/w kalkulacji beda rozliczane na poziomie nie wyzszym od $rednich
cen Sekocenbud z poprzedniego kwartalu liczac od daty podpisania ,,Protokot koniecznosci
wykonania robot zamiennych” lub na poziomie nie wyzszym od $rednich cen rynkowych zakupu
dla materiatdéw nie wystgpujacych w cenniku Sekocenbud z zastosowaniem wspotczynnika ,,f7,
wynikajacego z proporcji warto$ci zlozonej oferty na etapie procedury przetargowej do wartosci,
jaka Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na realizacj¢ zamdwienia,
b. zachodzi konieczno$¢ zaniechania robdt przewidzianych w  umowie, W tym
w sytuacji okreslonej ust. 2 lit. g). Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie na
podstawie kosztoryséw wykonawczych, z uwzglednieniem podatku VAT. Podstawa obnizenia
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 bedzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 ust.
11 ust. 3 1 zatwierdzony przez Zastgpc¢ Komendanta Wojewodzkiego Policji w Lublinie ,,Protokot
robot niewykonanych” z zalaczonym kosztorysem robdt niewykonanych, z uwzglgdnieniem
podatku VAT,
C. nastapi zmiana stawki podatku VAT,
d. zmiany dotycza realizacji dodatkowych rob6t budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobj¢te zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne 1 zostaly spelnione tacznie warunki
okreslone w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
e. zostaly spetnione lacznie nastgpujace warunki, tj.: konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana
jest okoliczno$ciami, ktéorych Zamawiajacych, dzialajac z nalezyta starannoscia nie mogt
przewidzie¢, warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie,
f. Wykonawceg, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia ma zastapi¢ nowy wykonawca,
zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 pkt 4,
g. zmiany, niezaleznie od ich warto$ci sa nieistotne w rozumieniu art. 144 ust le ustawy Pzp,
h. taczna warto$¢ zmian jest mniejsza od kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia okre§lonej w pierwotnej
umowie.
5. Zmiany i uzupetnienia umowy, o ktérych mowa w ust. 2 - 4 zostana dokonane na podstawie
protokotow zawierajacych uzasadnienie zmian i uzupehien, podpisanych przez osoby wymienione
w § 3 ust. 1 1 ust. 3 1 zatwierdzonych przez Zastgpc¢ Komendanta Wojewddzkiego Policji w
Lublinie oraz wymagaja aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
1 moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie strony umowy zgodnie uznaja, ze
zaszty wskazane okolicznos$ci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.
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§20

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ewentualne spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wilasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.)
i Kodeksu Cywilnego.
3. Na potrzeby niniejszej umowy za dni robocze uwaza si¢ wszystkie dni tygodnia, z wyjatkiem
sobot, niedziel 1 §wiat panstwowych.
4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyhezta

Zatqcznik nr 1 do umowy z dnia .........................
SIwz

Zalqcznik nr 2 do umowy z dnia .........................
STWIORB

Zatqcznik nr 3 do umowy z dnia ..
Projekt budowlany z decyzja pozwolenla na budowq

Zatqcznik nr 4 do umowy z dnia .........................

Projekt wykonawczy

Zalqcznik nr 5 do umowy z dnia .........................
Wykaz podwykonawcow

Zatqcznik nr 6 do umowy z dnia .........................
Przedstawiciele Zamawiajqcego

Zalqcznik nr 7 do umowy z dnia .........................
Przedstawiciele Wykonawcy
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