WZOR UMOWY NR ....../201.../R/IR
Wynagrodzenie ryczattowe

W dniu ................. 201... r. w Lublinie pomigdzy:
Komenda Wojewédzka Policji w Lublinie z siedzibg ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin,
NIP 712-010-46-97, REGON 430689052, reprezentowang przez:

e
zwang dalej Zamawiajacym,
- L — S ———— SEEE—— -,
wpisanym\(-3) do rejestru przedsigbiorcow pod numerem
KRS ...... , NIP ............. ,REGON .......... , reprezentowanym\(-3) przez:
e
2 e

zwanymi dalej Wykonawca,
zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:

§1
DEFINICJIE

Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

»zadaniu” - nalezy przez to rozumie¢ okreslone W Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia zadanie realizowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,
,harmonogramie rzeczowo-finansowym” — nalezy przez to rozumie¢ opracowany w formie
tabelarycznej przebieg realizacji inwestycji z okresleniem rodzaju 1 wartosci robot, dostaw 1
ustug planowanych do wykonania w poszczegdlnych miesigcach/kwartatach, opracowany
na podstawie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWIORB oraz kalkulacji
wyceny Wykonawcy. Tres¢ harmonogramu winna okreslac¢ szczegétowy zakres robot, prac i
ushug kazdego podwykonawcy.

,catkowitych kosztach zadania” - nalezy przez to rozumie¢ koszty realizacji zadania
poniesione przez Zamawiajacego zgodnie z ,,harmonogramem rzeczowo-finansowym”,
»podwykonawcy” lub ,,dalszym podwykonawcy” - nalezy przez to rozumie¢ osobe¢ fizyczna,
prawng lub jednostk¢ organizacyjng nieposiadajagca osobowosci prawnej, posiadajgca
zdolnos$¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy
albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace czg$¢ zamowienia publicznego,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartos$ci
Umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ
jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu,

,2umowie o podwykonawstwo” - nalezy przez to rozumie¢ pisemng umowe o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czgsé
przedmiotu Umowy, zawierang pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

,protokole koncowym odbioru robdt budowlanych” — nalezy przez to rozumie¢:

a. protokot koncowy bezusterkowy,



b. protokdt koncowy stwierdzajacy istnienie usterek wynikajacych z wad nieistotnych
wraz z wyznaczonym terminem usuni¢cia usterek,

c. protokdt koncowy stwierdzajacy istnienie wad istotnych nienadajacych si¢ do
usunigcia, ktore uniemozliwiajg zgloszenie zakonczenia budowy lub uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy,
ktorego konsekwencja jest obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy,

d. protokot koncowy stwierdzajacy istnienie wad istotnych nienadajacych si¢ do
usuniecia, ktére nie uniemozliwiajg zgloszenie zakonczenia budowy lub uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy, ktorego konsekwencja jest obnizenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

§2
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Majac na wzgledzie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tj.Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) — zwang dalej ustawg Pzp, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca zobowiazuje si¢ na zasadach okreslonych w umowie do realizacji zadania pn.
» Wykonanie robot remontowych majgcych wplyw na utrzymanie rezultatu projektu
Funduszu Norweskiego dotyczgcego budowy KP w Terespolu” w zakresie tozsamym z
ofertg oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowang i obowigzujacymi
przepisami prawa.

2. Integralng czgscia niniejszej umowy s3:

a) SIWZ (zalacznik Nr 1),

b) STWIORB (zatgcznik Nr 2).

3. Wykonawca stwierdza, ze przed zawarciem umowy, zapoznal si¢ z warunkami
lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezbgdna dokumentacja, wymogami
okreslonymi w SIWZ i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami i uwzglednit
je w wynagrodzeniu.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy, w terminie 3 lat od udzielenia
zamoOwienia podstawowego, zamowienia polegajacego na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych, po spetieniu przestanek okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy okresla nastgpujagce wymagania dotyczace zatrudniania przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane przez

Zamawiajacego czynno$ci, w zakresie realizacji zaméwienia, polegajacych na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.
z 2018 r. poz. 108):

a) rodzaj czynnos$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktore dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce,
0s0b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- zgodnie z rodzajem czynnosci wymienionych w Informacii,

b) sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

Pzp:
- Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz oséb wykonujacych w/w czynnosci
zatrudnionych, na podstawie umowy o pracg, zar6wno przez Wykonawce jak
i podwykonawcoéw. Wykaz zostanie przedtozony w terminie 5 dni roboczych od daty
podpisania umowy, w przypadku wystapienia zmian dot. zatrudnienia o0sOb
wykonujacych czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek w terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia zglosi¢ na pi$mie zmiang
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Zamawiajacemu, pod rygorem naliczenia kary umownej o ktorej mowa w § 15 ust. 1
lit. p) —q);

C) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia przez Wykonawce
wymagan o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutlu
niespelnienia tych wymagan:

- w okresie realizacji zamowienia Zamawiajgcy ma prawo do sprawdzenia tozsamosci

kazdego z pracownikdw, wykonujacych czynnos$ci wskazane przez Zamawiajacego

w Informacji i sprawdzenia zgodnosci z przedstawionym Zamawiajgcemu wykazem osob,

- w trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego W Wyznaczonym

W tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez

wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci

w trakcie realizacji zamowienia:

e o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6élnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww SposOb
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikoéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego w odniesieniu do przedtozonego

Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym mowa w lit. b) Zamawiajacy ma prawo naliczy¢

kare umowna zgodnie z § 15 ust. 1 lit. r).

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajgcy jako Inwestor ustanowi swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za
kontrolowanie rozliczenia finansowego zadania oraz realizacjg umowy W zakresie
zorganizowania procesu budowy w rozumieniu art. 18 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332). Lista 0sdb wyznaczonych przez
Zamawiajacego na poszczegoOlne funkcje wraz z informacja dotyczacg ich kwalifikacji
zawodowych stanowi zatgcznik Nr 4 do umowy.
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2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmian¢ postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

3. Wykonawca powota osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy w zakresie
realizacji robdot budowlanych, zgodnie z wymogami okre§lonymi przepisami prawa
budowlanego.

Lista 0s6b wyznaczonych przez Wykonawce na poszczegoélne funkcje wraz z informacja
dotyczacg ich kwalifikacji zawodowych stanowi zatgcznik Nr 5 do umowy.

4. Powotany przez Wykonawcg kierownik budowy lub w przypadku jego nieobecnos$ci
wyznaczony zast¢gpca obecny bedzie na budowie w czasie realizacji robot budowlanych. W
razie stwierdzenia jego nieobecnosci, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o ktorej
mowa w § 15 ust. 1 lit h) umowy.

5. Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zglosi¢ uzasadniony sprzeciw
wobec osoby wymienionej w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
jej zmiany w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia przez Zamawiajacego.

6. Odwotanie 1 powolanie nowych osdb na poszczegélne funkcje wymaga pisemnego
zawiadomienia stron i nie powoduje koniecznosci zmiany tresci umowy.
7. Wykonawca przed odwotaniem i powotaniem nowych osob, o ktorych mowa w ust. 3

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentow dotyczacych tych osob,
W celu spetnienia przez nich co najmniej minimalnych pozioméw zdolnosci okreslonych w
SIWZ. Nieprzedtozenie dokumentéw dotyczacych tych oséb lub niespetnienie przez nich co
najmniej minimalnych pozioméw zdolno$ci okreslonych w SIWZ powoduje nieskuteczno$é
takiej zmiany.

§4
TERMINY REALIZACJI
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
w terminie do dnia 31.07.2018 r.

§5
WARUNKI UBEZPIECZENIA
Nie dotyczy

§6
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) pozostawanie w gotowos$ci do protokolarnego przekazania placu budowy w catosci lub
w czesciach w terminie odpowiednio 14 dni od dnia podpisania umowy lub 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do realizacji dalszego zakresu robot,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) powiadomienie projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnosScig realizacji robot
Z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robot,

d) uczestnictwo w naradach roboczych na kazde zgdanie Stron,

e) dokonywanie odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiorow czgéciowych,

f) dokonywanie odbioru dokumentéw wymaganych do zgloszenie zakonczenia robdt do
organu nadzoru budowlanego,

g) dokonywanie odbioru wykonania §wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektow,

h) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i innych czynno$ci przewidzianych ustawg Prawo budowlane, o ktérych mowa
w§2ust. 1,

i) zaplata uméwionego wynagrodzenia wedtug zasad opisanych w niniejszej umowie.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:



a) zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich dziatan i robot budowlanych sitami wlasnymi
lub przy udziale podwykonawcow, z zastrzezeniem § 10 - § 12, zgodnie z SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami prawa,

b) protokolarne przejecie placu budowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a),
Z zastrzezeniem obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z § 8,

€) w terminie okres§lonym w lit. b) przedlozenie Zamawiajgcemu os$wiadczenie o podjeciu
obowiagzkéw przez kierownika budowy i sporzadzeniu planu BIOZ. Zgodnie z planem
BiOZ, Wykonawca odpowiada za zapewnienie na budowie wilasciwych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzeganie ich przez zatrudnionych pracownikow,

d) uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

e) zapewnienie i dokonanie optaty za wykonanie obstugi geodezyjnej w ramach realizacji
przedmiotu umowy,

f) prowadzenie robot budowlanych z zastosowaniem materialow, ktoére powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym ustawg Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w SIWZ. Materialty powinny w szczeg6lnosci: odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz.1570
z p6ézn. zm.) oraz w dokumentacji projektowej, posiada¢ wymagane przepisami prawa
certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych
zawartych z Unig Europejska, by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robodt
budowlanych, wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy. Na kazde zadanie Zamawiajacego materiatly te zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, na miejscu wykonania przedmiotowego zadania lub w
okreslonym przez Zamawiajacego miejscu. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan
okaze si¢, ze zastosowane materialy sg niezgodne z umowa to Wykonawca jest zobowigzany
do usunigcia tych materiatdéw z placu budowy oraz pokrycia kosztow badan. W przypadku
nie usunie¢cia przez Wykonawce materialow niezgodnych z umowa w terminie 10 dni
roboczych, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy,

g) materialy powstate w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych sg wtasno$cig Wykonawcy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz.
21), z zastrzezeniem lit. i). Materialy uzyskane z rozbiorki lub demontazu nie majace
wartos$ci uzytkowej, Wykonawca zobowigzuje si¢ podda¢ zagospodarowaniu badz utylizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie Wykonawca,

h) ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiajacego do sprzedazy Wykonawca
dostarczy po sporzadzeniu protokotu w obecnos$ci przedstawicieli uzytkownika obiektu na
whasny koszt do punktu skupu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu sa
wlasnoscig Zamawiajacego. Pozostate materialy majace warto$¢ uzytkowa Wykonawca
zobowigzuje si¢ dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajacego na wlasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

1) zabezpieczenie terenu placu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy 1 jego przeznaczenia,

J) dokonanie optaty za zuzycie energii elektrycznej, wody, $ciekow, zajecie pasa drogowego
(jezeli jest konieczne) oraz innych optat eksploatacyjnych od daty przejecia placu budowy
do dnia zgloszenia gotowosci odbioru robdt, zgodnie z § 9 ust. 4,

k) dbanie o nalezyty stan i porzadek na terenic budowy i terenie przylegtym do budowy,
prowadzenie robot i dowozu materiatbw na plac budowy w sposéb nie powodujacy
zanieczyszczenia terenow sgsiednich i ciggdw komunikacyjnych,


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnzwge4ts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnzwge4ts

I) uporzadkowanie terenu budowy oraz doprowadzenie terendw przyleglych do stanu nie
gorszego od stanu pierwotnego,

m)pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajgcych, ulegajacych
zakryciu 1 podlegajacych odbiorom czeSciowym oraz pisemne zawiadomienie
Zamawiajgcego zglaszajace zakonczenie robot budowlanych i1 gotowo$¢ do odbioru
koncowego,

n) przed dokonaniem zgloszenia zakonczenia robot budowlanych realizowanych zgodnie
Z zawartg umowa wykonac¢ konieczne badania, pomiary i sprawdzenia okreslone przepisami
prawa,

0) kompletowanie w trakcie realizacji robot budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz postanowieniami niniejszej umowy,

p) przekazanie Zamawiajagcemu, nie pozniej niz w dniu pisemnego zgloszenia zakonczenia
robot budowlanych, kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzaju urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 roku poz. 1468) oraz kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze,

q) sporzadzenie protokotu odbioru technicznego elementéw robot z okresleniem doktadnego
zakresu zestawienia wykonanych elementow robot oraz ich lokalizacji i stopnia
zaawansowania,

I przerwanie robot budowlanych oraz ich zabezpieczenie na zadanie Zamawiajacego,

S) podjecie przerwanych robot budowlanych, nie pozniej niz w terminie 20 dni liczonych od
daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego do kontynuacji realizacji zadania.
W przypadku nie podjecia przez Wykonawce przerwanych robdt Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od umowy na podstawie § 18 ust. 1 lit. d) i naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 15
ust. 1 lit. a),

t) opracowanie, w jezyku polskim, instrukcji uzytkowania, obstugi i konserwacji
zastosowanych w obiekcie urzadzen/systemow. Instrukcje stanowig zatgczniki do protokotu
odbioru koncowego i1 powinny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu wraz z kompletem
dokumentow, o ktorych mowa w lit. p),

u) instrukcje, o ktorych mowa w lit. t) winny zawiera¢ m.in.: wykaz urzadzen/
systemoOw/instalacji, ktore ze wzgledu na zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarancji
wymagaja dokonywania przegladoéw technicznych. Opracowanie to winno zawierac:

- okres$lenie producenta urzadzen/ systemow/instalacji, typow/modeli,

- miejsce ich zamontowania,

- 1lo$¢ urzadzer/ systemow/instalacji,

- wskazanie czgstotliwosci wykonywania przegladow technicznych,

- wskazanie czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas kazdorazowego przegladu
technicznego,

- wskazanie materialow eksploatacyjnych (jezeli dotyczy) podlegajacych wymianie
podczas kazdorazowego przegladu technicznego celem zachowania prawidlowosci pracy
urzadzen,

- wskazanie jakie uprawnienia winni posiada¢ wykonawcy, ktdrzy moga dokonaé
przegladu technicznego bez utraty praw wynikajacych z gwarancji,

V) przeprowadzenie niezbednych szkolen pracownikow Zamawiajacego nie pdzniej niz na
3 dni robocze przed zgtoszeniem zakonczenia robdt. O terminie szkolenia Wykonawca
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zawiadomi Zamawiajacego na pismie z odpowiednim wyprzedzeniem. Protokoty szkolenia
stanowig zatgczniki do protokotu odbioru koncowego i powinny zosta¢ przekazane
Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w lit. p),

w)usuni¢cie wszystkich wad 1 usterek wystepujacych w przedmiocie umowy, zaréwno
stwierdzonych w trakcie odbioréw, jak i w tym w okresie gwarancji i r¢kojmi na zadanie
I W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

X) na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca udostepni plac budowy innym Wykonawcom
1 pracownikom Zamawiajgcego w celu realizacji innych zadan na terenie objetym placem
budowy,

y) informowanie Zamawiajacego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o kazdorazowej
koniecznosci odtaczenia medidw oraz o planowanym czasie jego trwania,

z) prowadzenie robot budowlanych w godzinach od 07.30 do 15.30, przy czym dopuszcza sig,
po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajagcym, prowadzenie robdt poza
w/w godzinami, w soboty oraz w dni wolne od pracy.

Obowigzkiem stron jest wspotdziatanie w celu uzyskania przedmiotu umowy spehniajacego

cele okreslone w umowie, a w szczegdlnosci:

a) omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot,

b)

c)

d)

W szczegblnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub
zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu umowy,

sporzadzenie protokotu odzysku i klasyfikacji zdemontowanych w trakcie rozbiorki urzadzen
I ztomu,

stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych ich zgodnosci z SIWZ oraz
szczegdlowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie ktorego realizowane jest
zadanie,

uzgadnianie mozliwosci wylgczenia robot, wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub koniecznosci wykonania robot
dodatkowych po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

§7
DOSTAWA I ZAKUP URZADZEN I MATERIAEOW KONIECZNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Zakupu 1 dostawy materiatow oraz urzadzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy
dokonuje Wykonawca.
W razie niezwlocznej potrzeby Wykonawca dokona zakupu i dostawy uzgodnionych
Z Zamawiajacym materialow i urzadzen koniecznych do wykonania przedmiotu umowy
w terminie do 21 dni liczonych od daty pisemnego potwierdzenia zamoOwienia przez
Zamawiajacego.
Zaptata za zakupione materialy i urzgdzenia, o ktorych mowa w ust. 2, nastapi na podstawie
§ 13 ust. 3-5—-, ktéry stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przyjmie w depozyt na podstawie
protokotu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Stron, urzadzenia
I materiaty, o ktorych mowa w ust. 2.
Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt na terenie placu budowy lub po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego, na wskazanym przez siebie innym terenie, przekazane w depozyt



urzadzenia 1 materialy do chwili ich wbudowania, z uwzglednieniem § 5 umowy. Zamawiajacy
nie poniesie z tego tytutu zadnych dodatkowych kosztow.

6. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca udostepni Zamawiajagcemu do kontroli
przekazane w depozyt urzadzenia i materialy, o ktorych mowa w ust. 2.

7. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy
pomniejszony o warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3. Pomniejszenie nastgpi w
odniesieniu do wynagrodzenia za elementy tych robot budowlanych, w ktorych wystepuja
materiaty 1 urzadzenia, za ktore Zamawiajacy zaptacit Wykonawcy.

§8
KALKULACJA WYCENY WYKONAWCY
Przed planowanym terminem przejecia placu budowy, Wykonawca pisemnie przekaze
Zamawiajacemu:
a) o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy,
b) szczegdtows kalkulacje wyceny Wykonawcy.
§9
ODBIORY
1. Nie p6zniej, niz w dniu pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robot
czgsciowych oraz do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu odpowiednie protokoty odbioru technicznego tych samych elementow robét z
ich wyszczegdlnieniem 1 lokalizacja z odbioru przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca,
podwykonawcg 1 podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami podpisane bez zastrzezen
przez Wykonawce i podwykonawce.

2. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy
o gotowosci do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. W razie nie dopetnienia tego
warunku Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkucia lub otwory niezbedne do stwierdzenia nalezytego wykonania robdt, a nastgpnie
przywréci¢ je do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy
o gotowosci do odbioru robot czesciowych.

4. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy
o gotowosci do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i innych
czynnos$ci przewidzianych ustawa Prawo budowlane, z zastrzezeniem ust. 1.

5. Nie pdzniej niz w terminie, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 lit. p), Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty i o§wiadczenia niezbedne do rozpoczecia odbioru.

6. Odbiory beda rozpoczynaty sie¢ w nastgpujacych terminach:

a) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawicicle Zamawiajgcego
przystapia do odbioru robét, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, albo przekaza Wykonawcy pisemna
informacj¢ ustalajaca, jakie warunki musza by¢ spelnione, aby odbior mégt by¢ dokonany
zgodnie z umowa,

b) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele Zamawiajacego
przystapig do odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 4, albo przekazg Wykonawcy pisemng
informacj¢ ustalajacg, jakie warunki musza by¢ spelnione, aby odbiér mogt by¢ dokonany
zgodnie z umowa.



7. Date odbioru koncowego robot budowlanych stanowit bedzie dzien zakonczenia czynnosci
odbiorowych 1 podpisanie protokotu odbioru koncowego przez przedstawicieli Stron
powotanych do dokonania odbioru, w tym osoby, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob 1 sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwaé odbidr
koncowy, wyznaczajac W protokole z dokonywanych czynnosci odbioru koncowego
Wykonawcy termin do wykonania robd6t, usuni¢cia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczna, a po jego uptywie powrdci¢c do wykonywania
czynnos$ci odbioru koncowego.

9. Podpisany protokét koncowy odbioru robdot budowlanych jest podstawa do dokonania koncowych
rozliczen Stron.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu koficowego termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzezeniem § 15 ust. 1 lit. e).

11.  Odbiory robdét i wymagania jakosciowe beda dokonywane w oparciu o aktualnie
obowigzujace przepisy prawa i SINZ.

12.  Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu
umowy ujawnionych podczas odbioréw czgsciowych lub odbioru koncowego lub w trakcie jego
uzytkowania w okresie gwarancji i rekojmi w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunig¢cia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

13. Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia, a nie
uniemozliwiaja zgloszenia zakonczenia budowy/uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu oraz uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego.

14. Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia 1 uniemozliwiajg zgloszenie zakonczenia budowy/
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania robot po raz drugi na koszt
Wykonawcy i naliczy¢ kar¢ umowna, o ktéorej mowa w § 15 ust. 1 lit. f) umowy albo w
przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od realizacji robot przez okres 30 dni od dnia
powiadomienia o wadach odstapi¢ od umowy, zlecajac jej wykonanie podmiotowi trzeciemu, a
kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

15.  Jezeli wady nadajg si¢ usunigcia, a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w ust. 12 i
zwloce Wykonawcy w tym zakresie wynoszacej co najmniej 14 dni, ma prawo zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji, niezaleznie od kar
umownych za zwloke, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna, 0 ktérej mowa w § 15
ust. 1 lit. g).

§10
POSTANOWIENIA OGOLNE DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi przedmiot umowy za wyjatkiem

czynnosci 1 prac powierzonych podwykonawcom.



W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe¢ z podwykonawcg odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wiasne dziatania i
zaniechania. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwa koordynacje robot
powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.

Zakres i1 warto$¢ robot budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez
podwykonawcow wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokoscig naleznego na ich rzecz
wynagrodzenia oraz zaakceptowang przez Zamawiajacego kopig umowy o podwykonawstwo
z nimi zawartg bedzie stanowil zalgcznik Nr 3 do umowy i bedzie podlegat aktualizacji bez
koniecznos$ci zmiany umowy.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spetlniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace, iz proponowany
inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postgpowania o udzielenie zamodwienia. Nieprzediozenie tych dokumentow lub
niespetnienie przez nich co najmniej minimalnych pozioméw zdolno$ci okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ powoduje nieskutecznos¢ takiej zmiany.

Wykonawca przedtozy wraz z umowag o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument, potwierdzajacy uprawnienia osob
zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamdwienia na roboty budowlane w
trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego wykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
powierzenia wykonania czegsci zamowienia.

Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalna wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§11
PODWYKONAWCY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane objgte niniejsza umowa jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, jezeli nie spetnia on wymagan okreslonych
W niniejszym paragrafie oraz zawartych w SIWZ.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 2, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Poswiadczenia zgodno$ci kopii umowy z oryginatem moze dokona¢ przedktadajacy.
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6. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni
roboczych od jej otrzymania w przypadku niespetniania przez nig wymagan okreslonych
niniejszym paragrafie oraz zawartych w SIWZ.

7. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 6, bedzie uwazane za jej akceptacje.

8. Zamawiajagcy wymaga, aby projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zawierala co najmniej ponizsze postanowienia:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

b) termin rgkojmi i gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
wykonanych przez niego rob6t budowlanych nie moze by¢ krétszy niz termin rekojmi i
gwarancji Wykonawcy, okreslony w § 16 ust. 1 i 2 niniejszej umowy;

c) warunki udzielonej przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawcy re¢kojmi i gwarancji
wykonanych przez niego robot budowlanych nie moga by¢ mniej korzystne niz warunki
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce, okreslonej w § 16 niniejszej umowy;

d) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonanie rob6t budowlanych nie moze przekracza¢é wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego za ich wykonanie w szczegotowej kalkulacji wyceny Wykonawcy okreslonej w
§ 8 ust 1 lit. b),

e) doktadny opis zakresu robdot budowlanych powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do wykonania wraz z czgscig dokumentacji oraz terminem ich wykonania,

f) informacje, iz zardwno projekt umowy, jak i potwierdzona za zgodno$¢ kopia zawartej
umowy podlegaja akceptacji Zamawiajacego, na zasadach okre§lonych w niniejszej
umowie,

g) obowigzek pozyskania przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce zgody
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

h) obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, jak 1 potwierdzonej za zgodno$¢ kopii
zawartej umowy w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie,

1) obowiazek spetnienia zaré6wno przez projekt umowy o podwykonawstwo, jak i zawartg
umowe zawierang przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagan okreslonych
przez Zamawiajagcego W niniejszym paragrafie, pod rygorem zgloszenia przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

J) pozostate niezb¢dne postanowienia okreslone w SIWZ.

9. Zamawiajacy zastrzega, iz inne niz okreslone w ust. 8 postanowienia projektu umowy lub

umowy o podwykonawstwo nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawceg lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;
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11.

12.

13.

14.

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Postanowienia zawarte w ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania robot budowlanych realizowanych na
podstawie niniejszej umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, do czasu
wyczerpania trybu, o ktorym mowa w ust. 1 — 11 niniejszego paragrafu i zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo. Ewentualne przekroczenie terminéw okreslonych
w § 4, kwalifikowane bedzie w tej sytuacji jako zwtoka Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§12
PODWYKONAWCY W ZAKRESIE DOSTAW I USEUG W RAMACH ROBOT
BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM UMOWY

1. Dostawy i uslugi w ramach rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy moga by¢

realizowane przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzezeniem
ust. 3.

3. Obowiazek wskazany w ust. 2 nie dotyczy zawartych uméw, ktorych warto$¢ jest mniejsza

niz 0,5 % sumy wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 umowy, chyba ze ich warto$¢ jest
wieksza niz 50 000 zt.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.

5. Jezeli przedtozona umowa bedzie zawierata termin platnosci dtuzszy niz wymieniony w ust.

4 Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
umowy w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o
ktorej mowa w § 15 ust. 1 lit. I).

6. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany zawartej umowy.
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§13
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem

ryczaltowym i1 stanowi  réwnowarto§¢  kwoty = ...eeeeeee. (stownie  zlotych:

................................. )

W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesigcy wysokos$¢ wynagrodzenia, o

ktorym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku:

a) zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towarow i ustlug — od dnia wejscia w zycie
przepisOw ustawy wprowadzajacej zmiany,

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — 0d dnia wejScia w zycie przepisow ustawy
wprowadzajacej zmiany,

€) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
— od dnia wejscia w zycie przepisOw ustawy wprowadzajacej zmiany,

d) zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — od dnia
obowigzywania takiej zmiany

- jezeli powyzsze zmiany beda miatly wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce.

Wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot niniejszej umowy odbywac si¢ bedzie

fakturami cze¢$ciowymi.

Wynagrodzenie za zakup 1 dostawe¢ wurzadzen oraz materialow  zwigzanych

z wykonaniem robdt budowlanych, o ktorych mowa w § 7 nastapi na podstawie zamowienia

ztozonego przez Zamawiajgcego W oparciu kalkulacje wyceny Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane nastgpi po tacznym spetnieniu nastgpujacych

warunkow:

a) odebraniu oraz potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego elementéw robodt lub po
okresleniu procentowym stopnia zaawansowania robot w przypadku wykonania 1 odbioru
czesci elementdéw robot wyszezegolnionych w protokole odbioru technicznego elementow
robot,

b) przedstawieniu odpowiedniego protokotu odbioru technicznego elementow robdt z
wczesniejszego odbioru tych samych robot przeprowadzonego pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcg i podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami podpisanego bez
zastrzezen przez Wykonawce 1 podwykonawce w przypadku robot budowlanych,

c) przekazaniu kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawcow,

d) przedstawieniu  dowodow  zaptaty wynagrodzenia  wszystkim  podwykonawcom
wynikajacego z faktur podwykonawcow, o ktorych mowa w lit. ¢). Dowodem zapftaty jest
kopia polecenia przelewu,

e) przekazaniu o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, ztozonych nie wczesniej niz w
dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, ze otrzymali wynagrodzenie za roboty przez
siebie wykonane, a objete ztozong przez Wykonawce fakturg, z jednoczesnym wskazaniem
wysokos$ci nalezno$ci niewymagalnych oraz datg ich wymagalnosci.

W przypadku gdy umowa przewiduje wyptate calo$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

po wykonaniu catosci robot budowlanych, Zamawiajacy bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek

na poczet wykonania czeSci zamowienia — na wniosek Wykonawcy, przy czym udzielanie

kolejnych zaliczek przez Zamawiajagcego wymaga przedstawienia dowodow zaptlaty
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wymagalnego wynagrodzenia zaakceptowanym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji czg$ci zamdwienia, za ktéra zaliczka zostata wyplacona, wedtug
nastepujacych zasad:

a) Maksymalna kwota zaliczki moze wynosi¢ do 50% wynagrodzenia brutto wykonawcy
wskazanego w § 18 ust. 1 i nie moze przekroczy¢ wysokosci limitu §rodkow finansowych
Zamawiajacego przyznanych w danym roku budzetowym.

b) Zamawiajacy bedzie zadal wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki bez wzgledu na
wysoko$¢ udzielonej zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki ustala si¢ w kwocie réwnej kwocie
wnioskowanej zaliczki.

C) Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt b) moze zosta¢ wniesione w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.
22015 r., poz. 2164 z pézn. zm.) Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia w formie wskazanej w art. 148 ust. 2 Pzp. Zabezpieczenie to musi by¢
whniesione najpozniej na 3 dni przed przewidywang data udzielenia zaliczki.

d) Zamawiajacy przekaze zaliczke na rachunek Wykonawcy Nr...........cooviiiiiiiiiiinn...

e) Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiajacego jest zlozenie pisemnego wniosku
przez Wykonawce, w ktorym wskaze on zakres prac, ktérych finansowanie pokryje z
udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. Na podstawie wniosku
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wyplate =zaliczki. Decyzja
Zamawiajacego bedzie udzielona bez zbednej zwtoki. Zaliczka moze by¢ przekazywana w
transzach. Wyplata zaliczki nastagpi po przedlozeniu przez Wykonawce faktury
zaliczkowej i wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z pkt b).

f) Podstawe rozliczenia zaliczki stanowig zaplacone faktury lub dokumenty ksiggowe o
rownowaznej warto$ci dowodowej. Wyptacona zaliczka bedzie rozliczona poprzez
pomniejszenie kwoty kolejnych transz zaptaty az do momentu catkowitej sptaty zaliczki.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaze, ze wykonal zamoéwienie w zakresie warto$ci
poprzednio udzielonej zaliczki, Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, zgodnie z
procedurg okreslong powyze;.

g) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie
wykonywania umowy.

h) Zwrot zabezpieczenia udzielonej zaliczki moze nastapi¢ w przypadku, gdy Wykonawca
wykaze, ze wykonal zamowienie w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie
zaliczki.

1) Rozliczenie zaliczki nastapi najp6zniej w nastepnym roku kalendarzowym.

7. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczek na poczet wykonania czgSciowego zamoéwienia, o ktorym
mowa W ust. 4, jezeli mozliwos¢ taka zostala przewidziana w ogloszeniu o zamowieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, przy czym kolejnych zaliczek Zamawiajacy
moze udzieli¢ pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze iz wykonal zamoéwienie w zakresie
warto$ci poprzednio udzielonych zaliczek, wedtug zasad okreslonych w ust. 5.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 5 lit. ¢) — e) lub w ust. 6-7, Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy wyptate naleznego
wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty lub wstrzymuje udzielenie kolejnej zaliczki.

9. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty faktury w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wyszczegdlnionymi w ust. 4.

10. Odbiorcg faktury wystawionej przez Wykonawce bedzie KWP w Lublinie.
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ostatnia faktura z tytutu wykonanych i odebranych elementéw robot lub czesci wykonanych 1
odebranych elementow robot wyszczegdlnionych w  koncowym protokole odbioru
technicznego elementéw robdt zostanie wystawiona i1 dorgczona Zamawiajgcemu po
podpisaniu protokotu koncowego odbioru robot budowlanych, 0 ktorym mowa w § 9 ust. 7.
Warto$¢ ostatniej cze¢sci wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonanych i odebranych
elementow robot lub czesci wykonanych i odebranych elementow robdt wyszczegdlnionych w
koncowym protokole odbioru technicznego elementéw robdt, o ktorym mowa w ust. 11 nie
moze by¢ nizsza niz 10% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw o petnym zafakturowaniu
przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci
objetej platnoscia koncowa.

Za dzien zaptaty faktury uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub podwykonawcy
ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce za roboty budowlane, ustugi 1 dostawy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 15. Termin na zgloszenie uwag wynosi 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa ust. 18 zawierajace
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdot budowlanych,
dostaw 1 wushug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidtowos$ci ich wykonania, oraz co do wypelienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wpltyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy:
1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatlem przez Wykonawce lub
podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robdt
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

22. Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawcg lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub  Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 15,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§14
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci w drodze: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez

korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynnosé
wywotujgca podobne skutki, dokonane wzgledem Zamawiajacego sa bezskuteczne.

§15
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w razie:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, a o ktorych mowa w § 18 ust. 1 lit. b) — m), badZ odstapienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20 % sumy wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 13 ust. 1;

b) nieterminowego przejgcia placu budowy, w catosci lub czgsci stosownie do § 6 ust. 2 lit. b) w
wysokosci 0,2 % sumy wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, nie
wigcej niz 10% tego wynagrodzenia,

C) nieterminowego przygotowania dokumentow wymaganych do zgloszenia zakonczenia robot,
w wysokosci 0,2% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki, nie wiecej niz 5% tego wynagrodzenia;

d) nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie termindw okreslonych w § 4
w wysokosci 0,5 % sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki, nie wigcej niz 15% tego wynagrodzenia;

e) nieterminowego usuni¢cia wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorach czgsciowych lub
odbiorze koncowym robot budowlanych lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji —
w wysokosci 0,2% sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien
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)

K)

P)

q)

zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, nie wiecej niz 15% tego
wynagrodzenia;

f) zaistnienia wad, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajag dokonanie zgloszenia
zakonczenia robot do wlasciwego organu nadzoru budowlanego — w wysokosci 20% sumy
wynagrodzenia, ktorym mowa w § 13 ust. 1;

g) zaistnienia wad, ktore nadajg si¢ do usuni¢cia, a uniemozliwiajag dokonanie zgloszenia
zakonczenia robot do wilasciwego organu nadzoru budowlanego lub uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem — w wysokosci 15% wartos$ci robot koniecznych do wykonania w
celu usunigcia takich wad,

h) wystapienia sytuacji, o ktorej mowa w § 3 ust. 4, w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia,
ktorym mowa w §13 ust. 1, za kazdy dzien nieobecno$ci w czasie realizacji robot
budowlanych, nie wigcej niz 5% tego wynagrodzenia,

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy - w wysokosci 5 % sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13
ust.1;
zwloki w zaplacie wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 5% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust.1 , za
kazdy dzien zwtoki;
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany, jak rowniez nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, ustugi lub dostawy albo jej zmiany - w
wysokosci 5% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust.1;
braku zmiany, stosownie do § 12 ust. 5, umowy na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci
0,2% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1;
dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,2 %
sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1;
nieterminowej dostawy materialow 1 urzadzen w wysokosci 0,2% wartosci zamowienia za
kazdy dziefn zwtoki w stosunku do terminu okre§lonego w § 7 ust. 2,
nie przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, liczac od dnia przekroczenia terminu okreslonego w § 17 ust. 12;
op6znienia w przedtozeniu Zamawiajagcemu wykazu oséb, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lit. b) w
wysokosci 1 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,
nieprzekazania Zamawiajagcemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie oséb, o ktorym
mowa § 2 ust. 5 lit. b) w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
stwierdzenia niezgodnos$ci stanu faktycznego dotyczacego osob wykonujacych czynno$ci, 0
ktérych mowa w § 2 ust. 5 lit. a) z przedtozonym wykazem osob, w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz

z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 17, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na pisSmie o potraceniu i jego wysokosci. Jesli kwota
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uzyskana z faktury przedlozonej do zaplaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czgsci od Wykonawcy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesione;j
szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego, na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtloki 1 jest wymagalna
od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opoznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot Iub
jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§16
GWARANCJE I REKOJMIE
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu Umowy przez okres 3 lat od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy
na okres ... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki zwigzane
Z yjawnionymi usterkami zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia spowodowane
wadliwymi czg¢sciami lub defektami produkcyjnymi.

W okresie re¢kojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

b) zmianie osob reprezentujacych Wykonawcg,

c) ztozenie wniosku o ogloszeniu upadtosci,

d) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

e) ogloszeniu swojej likwidacji,

f) zawieszeniu dziatalnosci.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przeprowadzenia przegladow
gwarancyjnych w okresie gwarancji i1 rekojmi.
Przeglady gwarancyjne beda polegaly na ocenie trwalo$ci zadania 1 potwierdzone beda
protokotem.

. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady, to Wykonawca jest zobowigzany

do ich usunigcia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 15 ust. 1 lit.
e).

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad w
okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, zgodnie z ust. 8.
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Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% umownego

wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z § 13 ust.1 — tj. kwote: .....................
(stownie zt.: ... ywformie ...,
a) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwolnione lub zwrécone Wykonawcey w ciggu 15
dni po uptywie okresu rekojmi.
b) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwolnione lub zwrocone Wykonawcy w ciggu 30
dni po podpisaniu protokolu odbioru koncowego bez wad, a w przypadku ich
wystgpienia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu usuniecia wad.

. Jezeli postanowienia niniejszej umowy przewiduja udzielanie zaliczek na poczet wykonania

czesci umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie

....................... w wysoko$cl = najpozniej do dnia poprzedzajacego dzien
wyplaty zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrocone po przedstawieniu dokumentow
potwierdzajacych wykonanie zamdowienia w zakresie warto$ci udzielonej zaliczki.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego lub
nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji 1 rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktéore majag lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i

zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktdrych mowa w ust.
1.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapflaty.
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12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, co nie wytacza mozliwosci naliczenia przez Zamawiajacego
kary umowne;j o ktorej mowa w § 15 ust. 1 lit. 0).

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej cz¢sci zabezpieczenia.

W przypadku podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego z wadami zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zachowuje moc wigzaca do czasu
usuni¢cia wad zgloszonych w protokole. W niniejszej sytuacji odpowiednie zastosowanie
znajduja postanowienia ust. 111 12.

Niezawiadomienie Zamawiajacego o zaistnieniu zdarzen o ktérych mowa w § 16 ust. 4
spowoduje przepadek zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 na pokrycie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego w ramach rekojmi.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstagpienia od umowy, jezeli:

a) jednostka nadrzgdna ograniczy $rodki finansowe na kontynuacj¢ zadania,

b) zostat ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub Wykonawca zlikwiduje dziatalnosc,

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca z wlasnej winy nie rozpocznie lub przerwie realizacje robot i nie bedzie ich
realizowal przez okres 14 dni, albo nie podejmie przerwanych rob6ot budowlanych w ciggu
kolejnych 14 dni po uptywie terminu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 lit. S), co w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy,

e) Wykonawca bedzie wykonywal roboty budowlane niezgodnie z umowsg I SIWZ, co
potwierdza przedstawiciel Zamawiajacego,

f) opodznienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego stwarzaja ryzyko niedotrzymania przez Wykonawcg terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, co potwierdza przedstawiciel Zamawiajgcego,

g) naruszenia przez Wykonawce innych warunkow mowy, istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

h) nierozpoczgcia lub niezakonczenia realizacji przedmiotu umowy lub jego etapu rocznego
w terminie, okreslonym w szczegétowym harmonogramie rzeczowo-finansowych, w
przypadku zwloki wynoszacej 30 dni,

1) roboty budowlanych sg realizowane w sposob, ktory moze w przysztosci spowodowac
pogorszenie lub utrate trwatoSci zadania, co potwierdza przedstawiciel Zamawiajgcego,

J) w przypadku dokonania po raz trzeci bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;
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11.

K) taczna suma platnosci dokonanych na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% sumy wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust.

1 umowy,

) zaistniejg przestanki, o ktérych mowa w § 9 ust. 14,

m) pomimo wczesniejszego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca w terminie nie
przekraczajagcym 3 dni roboczych nie przedstawi umowy zawartej z podwykonawcag
dopuszczonym do wykonywania robot na terenie budowy.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1, Zamawiajacy bedzie mogt

odstgpi¢ od umowy w terminie kolejnych 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznos$ciach.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, Z

chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca robot zobowigzany jest:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochron¢ zycia i
wlasnos$ci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu

gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym

mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone

lub wniesione materiaty 1 urzadzenia, niestanowigce wilasnoSci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, o ktorym mowa

w ust. 10 zorganizowa¢ usunigcie sprzegtu i robdt tymcezasowych na swoj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypelienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuni¢cia sprzetu 1 robot tymezasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych 1 robot

zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawcg faktury lub rachunku.

W  przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych w ust. 1 Zamawiajacy

zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robot budowlanych oraz zaptaty

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktorych mowa w § 13

niniejszej] Umowy stosuje si¢ odpowiednio.
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13.

14.

1.

2.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie re¢kojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy wylgcznie z przyczyn lezgcych po jego stronie z
uwzglednieniem § 15 ust. 1 lit. a) umowy. Umowne prawo odstagpienia Wykonawca realizuje
w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci stanowiacej przyczyne
odstapienia od umowy.

§19
ZMIANY UMOWY

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zmiany zostaly przewidziane w postaci

jednoznacznych postanowien umownych lub wynikaja z okoliczno$ci przewidzianych w

ustepach ponizszych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy w sytuacji gdy:

a) z przyczyn spowodowanych sitg wyzsza,

b) jednostka nadrzedna ograniczy $rodki finansowe na kontynuacje zadania i zachodzi
konieczno$¢ jego etapowania,

€) udokumentowanego opdznienia wprowadzenia Wykonawcy na budowg przez
Zamawiajacego,

d) udokumentowanego opodznienia w udostgpnieniu przez Zamawiajacego Wykonawcy
pomieszczen zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego szczegotowym
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentow z urzedoéw
administracji publicznej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto uzyskanie tych
dokumentow w terminach przewidzianych w umowie i w przepisach prawa,

f) koniecznos¢ wykonania decyzji administracyjnych, postanowien lub innych aktow organow i
instytucji, wydanych z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

g) zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwigzan (robot) zamiennych spowodowanych migdzy
innymi koniecznos$cig dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy technicznej i uzyskania
celu umowy, zmiang regulacji prawnych, przepisoOw resortowych, mozliwo$cig zastosowania
nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiajagcego rozwigzan technologicznych lub
technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materialdw 1 urzadzen
wyszczegblnionych w dokumentaciji,

h) zachodzi konieczno$¢ udzielenia zamoéwienia dodatkowego, niezbednego do prawidlowego
wykonania zamoéwienia podstawowego 1 uzyskania celu umowy, spowodowana zmiang
regulacji prawnych i przepisow resortowych,

1) zachodzi konieczno$¢ realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
umowy wymuszonych konieczno$cig ich skoordynowania i uwzglednienia wzajemnych
powigzan,
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J) z przyczyn spowodowanych organizacjg pracy i specyfikg dzialan Zamawiajgcego,
ograniczajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy,

k) z powodu wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji geotechnicznej zataczonej do
SIWZ,

I) z powodu rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow majacych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.

. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2, bedzie uwarunkowana

doreczeniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub odpowiednio Wykonawcy przez

Zamawiajacego w terminie nie poézniej niz 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca lub

odpowiednio Zamawiajacy dowiedzial si¢ o wystgpieniu okreslonego zdarzenia, o ktorym mowa

w ust. 2, pisemnego zawiadomienia, informujacego o wystgpieniu zdarzenia. W takiej sytuacji

Wykonawca w terminie 4 dni od dnia przyjecia do wiadomo$ci wystgpienia okreslonego

zdarzenia, okre$li mozliwy termin zakonczenia przedmiotu umowy, zawierajacy szczegdtowe

uzasadnienie. Przedtuzenie terminu wykonania terminu umowy nie moze by¢ dluzsze niz to
uzasadnia przyczyna jego wydtuzenia.

. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy i

oferty w sytuacji, gdy:

a. zachodzi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 lit. g).
Podstawa okreslenia wynagrodzenia begdzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 ust. 1
iust. 3 i zatwierdzony przez Zastepce Komendanta Wojewodzkiego Policji w Lublinie
,Protokot koniecznosci wykonania robot zamiennych” z zataczonym kosztorysem robot
zamiennych. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania, sprzet, koszty ogolne, koszty
zakupu oraz zysk beda przyjmowane z kosztorysow wykonawczych, natomiast warto$¢
materiatdw wystepujacych w kosztorysach moze by¢ przyjeta z w/w wyceny lub ustalona w
wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednak warto$¢ ta nie moze byé wyzsza niz w
kosztorysach. Wartosci materiatow 1 sprzetu nie wystepujace w w/w kalkulacji beda
rozliczane na poziomie nie wyzszym od Srednich cen Sekocenbud z poprzedniego kwartatu
liczac od daty podpisania ,,Protokét konieczno$ci wykonania robdt zamiennych” lub na
poziomie nie wyzszym od $rednich cen rynkowych zakupu dla materialow nie wystepujacych
w cenniku Sekocenbud z zastosowaniem wspotczynnika ,,f°, wynikajacego z proporcji
warto$ci zlozonej oferty na etapie procedury przetargowej do wartosci, jaka Zamawiajacy
zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamowienia,

b. zachodzi konieczno§¢ =zaniechania robdt przewidzianych w umowie, w tym
w sytuacji okreslonej ust. 2 lit. g). Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie
na podstawie kosztorysow wykonawczych, z uwzglednieniem podatku VAT. Podstawa
obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 bedzie podpisany przez osoby
wymienione w § 3 ust. 11 ust. 3 1 zatwierdzony przez Zast¢gpce Komendanta Wojewoddzkiego
Policji w Lublinie ,,Protokét robot niewykonanych” z zatagczonym kosztorysem robot
niewykonanych, z uwzglednieniem podatku VAT,

C. nastgpi zmiana stawki podatku VAT,

d. zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjete zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly
spetnione tgcznie warunki okreslone w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

e. zostaty spelnione tgcznie nastgpujace warunki, tj.: konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana

jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacych, dzialajac z nalezytg starannoscig nie mogt
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przewidzie¢, warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie,

f. Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia ma zastagpi¢ nowy wykonawca,
zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 pkt 4,

g. zmiany, niezaleznie od ich warto$ci sg nieistotne w rozumieniu art. 144 ust le ustawy Pzp,

h. aczna warto$¢ zmian jest mniejsza od kwoty okreSlonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre§lonej w
pierwotnej umowie.

. Zmiany 1 uzupelnienia umowy, o ktorych mowa w ust. 2 - 4 zostang dokonane na podstawie

protokotow zawierajacych uzasadnienie zmian 1 uzupehlien, podpisanych przez osoby

wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 3 i zatwierdzonych przez Zastepce Komendanta Wojewodzkiego

Policji w Lublinie oraz wymagaja aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci 1 mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie strony umowy

zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla
prawidtowe;j realizacji przedmiotu umowy.

§20

POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)
i Kodeksu Cywilnego.
Na potrzeby niniejszej umowy za dni robocze uwaza si¢ wszystkie dni tygodnia, z wyjatkiem
sobot, niedziel 1 §wiat panstwowych.
Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyhezta

Zalgcznik nr 1 do umowy z dnia .........................

SIwz

Zatqcznik nr 2 do umowy z dnia .........................

STWIORB

Zalqcznik nr 3 do umowy z dnia .........................

Wykaz podwykonawcow

Zatgcznik nr 4 do umowy z dnia ...........c.ccee ...

Przedstawiciele Zamawiajgcego

Zalgcznik nr 5 do umowy z dnia .........................

Przedstawiciele Wykonawcy
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