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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST-0
WYMAGANIA OGÓLNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
pn:.   Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku i na posesji Komendy Powiatowej Policji              w Kraśniku, ul. Lubelska 83, 23-200 Kraśnik, dz. nr ewid. 80/2.
Zakres stosowania ST
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu             i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót.
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-1 Roboty rozbiórkowe
ST-2 Roboty budowlano–wykończeniowe
Zakres Robót objętych ST
Zakres robót dla zamierzenia budowlanego objętego opisem i rysunkami dotyczy budynku Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku i obejmuje budynek biurowy i plac wewnętrzny między budynkami oraz dojście od parkingu do schodów gł. wejścia:
              
                                     ST-1 Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe w piwnicach przy klatce schodowej K 1: 
obejmują rozbiórki ścianek działowych grubości ½ i 1 cegły na zaprawie c-w, ościeżnic drzwiowych, 
demontaż przewodu wentylacyjnego wykonanego z blachy na spoczniku kl. schodowej,
ręczne usunięcie gruzu z piwnic na plac do wywózki po rozbiórce ścianek piwnicznych,
wywiezienie gruzu na wysypisko i utylizacji materiałów pochodzących z robót rozbiórkowych.

• Roboty rozbiórkowe na I piętrze - w korytarzu, pokojach biurowych:
rozbiórka sufitu podwieszanego ok. 2,40x2,40 = 5,76 m 2  z płyt g-k wraz z konstrukcją nośną profilową,
demontaż skrzydeł drzwiowych i rozbiórka starych ościeżnic do 7 pomieszczeń biurowych oraz podokienników betonowych, płytek pcv z podłóż  z wywiezieniem odpadów rozbiórkowych do utylizacji i na wysypisko,

  • Roboty rozbiórkowe w piwnicach budynku gł. w pomieszczeniach przeznaczonych na
    magazyny oznaczone nr 004, 005, 010, 013:
demontaż skrzydeł drzwiowych i rozbiórka starych ościeżnic do 4 pomieszczeń oraz wykucie otworu w ścianie o wym. 100x205 cm na przejście, skucia skorodowanych tynków z wywiezieniem odpadów rozbiórkowych do utylizacji i na wysypisko,

• Roboty rozbiórkowe na posesji i placu między budynkami:
rozbiórka asfaltu i podbudowy betonowej dla wykonania przebudowy i remontu studzienek kanalizacyjnych na placu w ilości - 4 sztuk,
rozbiórka asfaltu i podbudowy betonowej przy koszach naświetli okiennych z PCV dla wykonania obudowy koszy cegłą klinkierową w ilości - 6 sztuk,
-   rozbiórka pasem nawierzchni asfaltowej (dywanika) w celu zrównania niwelety nawierzchni
    z projektowanym ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej,
rozbiórka płytek gresowych z czapek ścianek oporowych schodów wejściowych od placu,
demontaż daszku nad drzwiami schodów wejściowych od wewnętrznego placu- do odzysku,
rozbiórka obrzeży chodnikowych i kostki z opaski odwadniającej budynek w obwodzie wykonania nowej nawierzchni placu z kostki brukowej do odzysku i ponownego wbudowania, 
rozbiórka chodnika i obrzeży chodnikowych oraz stopni schodowych na ciągach komunikacyjnych od ul. Lubelskiej i parkingu do furtki głównego wejścia,
wywiezienie odpadów i gruzu na wysypisko, 

ST-2 Roboty budowlano–wykończeniowe

  •  Roboty budowlane na posesji i placu między budynkami:
rozbudowa o nowe zadaszenie całości schodów zewnętrznych od placu podwórkowego wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej zadaszenia słupków, pokrycia, rynny i rury spustowej,
wykonanie nowych dwóch stopni schodowych z fundamentem w gruncie na głębokość 1 m  wraz                               z podwyższeniem ścianek bocznych policzków schodów terenowych wyjścia na plac do zaplecza garażowo - magazynowego,
wykonanie obłożenia płytkami gresowymi nowo wykonanych elementów schodowych oraz ścianek policzkowych schodów terenowych wyjścia na plac do zaplecza garażowo- magazynowego,
-    wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej prostokątnej szarej grubości 6 cm na podsypce
     cementowej-piaskowo 1:4 z wykonaniem podbudowy spadkowej na istniejącej podbudowie asfaltowo betonowej utwardzonego placu miedzy budynkami w ilości ok. 410 m2  z wyprowadzeniem odpowiednich spadków celem spływu wód opadowych zalewających pomieszczenia piwniczne w tym zastosowanie odwodnienia terenu ze spadkiem 1,5% od budynków w stronę koryta poprzecznego przepływu za budynkiem na wewnętrzną ulicę,  
  - przebudowa i wzmocnienie 4 szt. rozpadających się kielichów włazowych do studzienek kanalizacyjnych wykonanych z cegły, poprzez wykonanie wzmocnień z betonu lub cegły klinkierowej i osadzenia ponownie włazów typu ciężkiego do wykonanej nowej niwelety terenu po ułożeniu kostki brukowej z wykorzystaniem starych włazów z demontażu,
   -  dostosowanie kolan i rur spustowych do nowej wysokości niwelety placu po ułożeniu
      kostki brukowej, 
   -   wykonanie obudowy z cegły klinkierowej koszy systemowych ACO - naświetli okiennych
       125x60 ściankami ½ cegły ponad 20 cm nad koszami z fundamentowaniem na głębokość strefy
       przemarzania gruntu w ilości - 6 szt. naświetli, 
    -  wykonanie rusztów ze stali gorącowalcowanej z obramowaniem z kątownika do 6 szt. naświetli,
    -  wykonanie balustrad do schodów terenowych – 6 szt. wg załączonego rysunku roboczego,
    -  wykonanie nowej nawierzchni schodów terenowych i chodnika z kostki brukowej szarej
        grubości 4 cm od ul. Lubelskiej i parkingu ogólnodostępnego miejsc postojowych do bramki
       ogrodzenia głównego wejścia tj. (ok. 62,00 mb +11,00 mb o szerokości 150 cm).

   •  Roboty budowlane w piwnicach obejmują:
   -  wykonanie nadproża typu Kleina nad wykutym otworem w ścianie gr. 1 cegły,
   -  zamurowanie otworu w ścianie od korytarza po likwidacji otworu drzwiowego,
   -  montaż drzwi kl „C” do 4 pomieszczeń magazynowych, 
   -  uzupełnienia i naprawa tynków na sufitach i ścianach oraz wykonania ich przecierek, 
   -  wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd 230V w pomieszczeniach o których mowa,
   -  uzupełnienia płytek gresowych przy otworach drzwiowych,
   -  odmalowanie farbami odpornymi na wilgoć i zarysowania pomieszczeń w kolorach jasnych, 

 •  Roboty budowlane na I piętrze w korytarzu, pomieszczeniach biurowych, klatki - K1:

  -   remont pomieszczeń poprzez poszerzenie otworów drzwiowych z wykonaniem szerszych
      nadproży oraz wstawienia stolarki drzwiowej na zgodną z projektem, zerwania płytek PCV 
      z podłoży, remont posadzek, wymiana podokienników, kratek wentylacyjnych, remont tynków
     sufitów i ścian, wyłożenia płytkami gresowymi posadzek z cokolikami w zakresie:

· komunikacji - korytarza oznaczonego (nr 147),
· pomieszczeń biurowych (nr 149,150, 151, 152, 153, 154, 155),
· WC damska I piętro - wykonania dwukrotnych gładzi na tynkach i 2 x odmalowania farbą emulsyjną,
· WC męska I piętro - wykonania dwukrotnych gładzi na tynkach i 2x odmalowania farbą emulsyjną,
· montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniach objętych zakresem prac wg załączonego wykazu,
· montaż drzwi EI30 o symbolu DE4 wydzielających korytarz I p. od klatki schodowej K1,
· montaż nowych parapetów z konglomeratu marmurowego grubości 3 cm,
· wyłożenia posadzek w w/wymienionych pomieszczeniach płytkami gresowymi półpolerowanymi      o wym. 60x60 cm z wyłączeniem pomieszczenia porządkowego, 
· ułożenia cokolików na ścianach w w/wymienionych pomieszczeniach z płytek gresowych wysokości  10 cm nie dotyczy to pomieszczenia porządkowego,
· uzupełnienie tynków c-w po wymianie stolarki, podokienników i robót towarzyszących w korytarzu oraz w w/w pomieszczeniach,
· uzupełnienia i naprawa tynków wewnętrznych na sufitach,
· przecierki starych tynków na stropach i ścianach z zeskrobaniem starych farb,
· przed wykonaniem gładzi na istniejących powierzchniach zagruntować podkładem unigrunt poprawiającym przyczepność gładzi do podłoża,
· wykonanie dwukrotnych gładzi gipsowych na stropach i ścianach,
· malowanie farbami odpornymi na wilgoć i zarysowania w kolorach białych sufitów i ścian                     w kolorach słonecznych,
· wydzielenie tzw. lamperii na ścianach komunikacji o wysokości 160 cm od posadzki, 
· sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach objętych zakresem prac, potwierdzonych protokołem kontroli przez kominiarza.

• Roboty budowlane na Holu I piętra przy sali konferencyjnej:
wykonanie nowego obramowania o wym. 240x240 cm i dwóch klap rozwiernych z profili  aluminiowych                  o wymiarach ok. 120x240 cm wypełnionych płytą z wełny mineralnej twardej o licu laminowanym włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową. Ramę aluminiową  zamocować do konstrukcji stropu. Klapy z podziałem w nich kwater wg rozstawu sufitu podwieszanego, zamocować na zawiasach do ramy                   w suficie podwieszanym, które winny być zamykane na dwie zasuwy czołowe i dwie zasuwy zaczepowe do konstrukcji sufitu. 

Lokalizacja robót
Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane są w budynku biurowym oraz placu wewnętrznego i gł. dojścia od ul. Lubelskiej do budynku Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.
Stan istniejący
Przedmiotowy budynek jest obiektem o czterech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek został oddany do użytkowania w roku 1975. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej docieplone styropianem gr. 15cm. Stropy z płyt kanałowych typu „Żerań”. Klatki schodowe żelbetowe. Kominy murowane z cegły w ścianach konstrukcyjnych. Konstrukcja dachowe stanowi stropodach niewentylowany z płyt korytkowych. Pokrycie dachowe z papy. 
Stan projektowanych robót do wykonania
Projektowana jest przebudowa wewnętrznego placu między budynkami Komendy Powiatowej Policji w zakresie odprowadzenia wód opadowych, rozbudowy schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem. W wewnątrz budynków (boczne skrzydło) zaprojektowano remont pomieszczeń znajdujących się na I piętrze oraz piwnicach pod byłą stołówką a także w budynku garażowym dawnej myjki samochodowej,
Na zewnętrznej posesji  roboty brukarskie i ślusarskie.
Kolejność realizacji
roboty rozbiórkowe
roboty konstrukcyjno-montażowe
roboty elektryczne
roboty wykończeniowe

Niektóre określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Aprobata techniczna -
dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883 z późn. zm.)
Certyfikat zgodności -
dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
Kierownik budowy -
osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Materiały -
wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe.
Odpowiednia (bliska) zgodność –
zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Projektant - 
uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robót do sporządzenia przez oferenta wg zakresu podanych robót do realizacji - 
wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
Teren wykonania robót budowlanych - 
teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót.
Znak zgodności -
zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. 
Zamawiający informuje, iż roboty budowlane będą wykonywane przy czynnym obiekcie użyteczności publicznej-
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające,
opiniujące oraz KPP w Kraśniku, na której prowadzone będą prace.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron administratorów, właścicieli urządzeń zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia: na budowę i na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy uwzględnić w ofertowej cenie ryczałtowej.
Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa – projekt wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego wykonany jest przez Firmę Paweł Miernicki usługi inżynierskie, 20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 47.
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:
utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej.
obwieszczenia faktu przystąpienia do Robót przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.),
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych;
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Plan BIOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.nr 47, poz. 401).
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej Ryczałtowej.
Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami              i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny.
Składowanie materiałów z rozbiórek
Materiały z rozbiórek i nie nadające się do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez siebie.
Koszty transportu i koszty związane z przyjęciem materiału Wykonawca uwzględni w Cenie Ofertowej Ryczałtowej.
MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883 z późn. zm.).
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt.
Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i nie zapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wykonania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych             z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
SPRZĘT
Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi            w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie              i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
TRANSPORT
Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie korzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
WYKONANIE ROBÓT
Program prac
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca musi uwzględnić poniższe uwagi:
Wykonawca ma opracować harmonogram robót z uwzględnieniem możliwości ich nakładania się co może prowadzić do utrudnień w wykonywaniu prac budowlano-montażowych,
w czasie prowadzenia Robót należy tak je zorganizować, aby zachować ciągłą pracę Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku,
nie może być przerwana dostawa mediów do zasilania istniejących budynków (woda, ścieki, energia elektryczna, instalacje teletechniczne).
Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy nie będzie należało opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości.
Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,     w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót
dane dotyczące jakości materiałów,
inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
projekt wykonawczy,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót
Wybrany Wykonawca przez Zamawiającego dokona obmiaru robót  i sporządzi kosztorys ofertowy ze szczegółową wycenę elementów do rozliczenia kwoty ryczałtowej brutto podanej w ofercie do przetargu.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Czas przeprowadzania obmiaru
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Zasady określania ilości Robót i materiałów
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych dla danych robót i nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach itd.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zapewnia Wykonawca. 
ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiór częściowy lub etapowy wykonanych robót,
Przejęcie Końcowe,
Przejęcie Ostateczne.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Przejęcie Końcowe
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do Robót, zgodnie z Umową.
Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi uzgodnieniami,
uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania Jego zaleceń,
Dziennik Budowy,
atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada
Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym
terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie                              z warunkami umowy.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą
PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
Dopuszcza się rozwiązania, które są równoważne do rozwiązań w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4Prawo zamówień publicznych.           
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               SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWYCH
SST – 2.1
Roboty w zakresie burzenia					Kod CPV: 45111100-9
1. Wstęp
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką istniejących elementów w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku zlokalizowanej przy ul. Lubelskiej 83 w Kraśniku.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie prac opisanych w zakresie poz. 1.3.
oraz wywiezienie samochodami gruzu wraz z odpadami na wysypisko i opłatą za przyjęcie i utylizację odpadów.
Odległość wywozu uzależniona jest od lokalizacji wysypiska, które wyznaczy Wykonawca we własnym zakresie. Wywóz odpadów należy potwierdzić za okazaniem karty odpadów.
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych do wykonania robót rozbiórkowych i innych.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST                  i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1131).
Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
Sprzęt
Do wykonania robót związanych z rozbiórką, demontażem i usunięciem gruzu może być użyty sprzęt dowolnego typu.
Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
Transport
Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi, złom i materiały przestrzenne – samochodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną.
Przed wykonaniem wyburzeń przy poszerzeniu istniejącego otworów drzwiowego należy wykonać nadproże stalowe osadzone w linii istniejącej ścianki działowej.
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).
W trakcie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.
Kontrola jakości robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach.
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Odbiór robót
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - Część I – Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III.
Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych.

                          SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 2.2
Roboty betonowe i żelbetowe					Kod CPV 45262300-4
1. WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót betonowych i żelbetowych.
Zakres stosowania ST
[bookmark: _GoBack]Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót betonowych i żelbetowych:
wykonanie podwyższenia ścianek oporowych przy schodach zewnętrznych pod zadaszenie przy wejściu do budynku od podwórka oraz fundamentu pod kosze naświetli okien w piwnicy,
wzmocnienie włazów do studzienek kanalizacyjnych betonem, 
wykonanie nadproży w poszerzonych otworach w ściankach działowych na I piętrze i piwnicy,
wykonanie uzupełnień stropów i posadzek jako płyty betonowe i żelbetowe.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
MATERIAŁY
Stal zbrojeniowa
Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami w wiotkimi objętych zakresem kontraktu stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej:
klasa A-I – okrągła, gładka, St3SX-b o średnicach od 6 do 8mm,
klasa A-III N – okrągła, żebrowana, RB500W o średnicach od 10 do 14mm.
Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane:
nazwa wytwórcy,
oznaczenie wyrobu,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
masa partii,
rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
znak wytwórcy,
średnica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obróbki cieplnej.
Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych.
Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betony. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
Cement
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Do każdej partii dostarczanego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych o następującej klasie: 32,5 N.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:
oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1,
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3A+1:2009.
Kruszywo grube
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożlwiający mieszanie się.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej:
w kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny,
w kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%,
ziarna nie powinny być większe niż: 
· 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego 
· 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania
do betonu klasy B25 (C20/25) można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5mm. 
Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
oznaczenie składu ziarnowego,
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych,
oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
oznaczenie zawartość pyłów mineralnych.
Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga badania.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
napowietrzającym,
uplastyczniającym,
przyśpieszającym lub opóźniającym.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzająco-uplastyczniających,
przyśpieszająco-uplastyczniających.
Mieszanka betonowa
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej.
Skład mieszanki powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1:2003 oraz dodatkowymi wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Inspektora.
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy wytwórnia betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora.
Deskowanie
Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm.
SPRZĘT
Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Zbrojenie
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Sprzęt powinien być obsługiwany przez osoby odpowiednio przeszkolone.
Betonowanie
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości drgań 6000drgań/min oraz łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Wykonanie robót
Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty betonowe i żelbetowe.
Deskowanie
Wymagania ogólne
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu powinny być wykonywane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane:
parciem świeżej masy betonowej,
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać:
szybkość betonowania,
sposób zagęszczania obciążenia pomostami roboczymi,
obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu
zapewniać odpowiednią szczelność
zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Zbrojenie
Przygotowanie zbrojenia
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu, pyłów. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Pręty zbrojeniowe zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszcza się wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej maksymalnie o 4mm.
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Montaż zbrojenia
Przed ułożeniem zbrojenia fundamentów w wykopie należy ułożyć warstwę chudego betonu C10/12 (B10) o gr. 10cm. Zbrojenie należy rozmieścić zgodnie z Dokumentacją Projektową. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu lub w wykopie, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
5cm – dla zbrojenia fundamentów,
2,5cm – dla zbrojenia elementów nadziemnych.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Dopuszcza się łączenie prętów na zakład bez spawania (wiązanie drutem). Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązkowym, wyżarzonym o średnicy:
1mm do łączenia prętów o średnicy do 12mm,
1,5mm do łączenia prętów o średnicy > 12mm.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora, a odbiór wpisany do Dziennika Budowy.
Betonowanie
Wymagania ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą:
wybór składników betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
sposób transportu mieszanki betonowej,
kolejność i sposób betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu łącznie betonu w przerwach,
sposób pielęgnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji,
zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
prawidłowość wykonania deskowań, 
prawidłowość wykonania zbrojenia,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, m. in. wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 
gotowość sprzętu do prowadzenia Robót.

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:
±2% przy dozowaniu cementu i wody,
±3% przy dozowaniu kruszywa.
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 min. 
Podawania i układnie mieszanki betonowej
Do podawanie mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy sprawdzić:
położenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem,
czystość deskowania oraz obecność wkładek  dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa , należy mieszankę podawać za pomocą pompy zsypowej. 
Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min., z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w  płaszczyźnie poziomej,
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie ok. 20-30 sekund, po czym, wyjmować powoli w stanie wibrującym,
kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniowaniem skutecznego działania wibratora,
łaty wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości 
czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inspektorem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadłą do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o gr. 2-3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o gr. 5mm.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temp. nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem.
Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnym  zapobiegającymi odparowywaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temp. otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż 12godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 7dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa.

Wykończanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
pęknięcia są niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni.
KONTROLA JAKOŚCI
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inspektora.
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Należy sprawdzić:
stan techniczny deskowań przed zastosowaniem,
cechy geometryczne deskowania przed betonowaniem,
stateczność deskowania,
szczelność deskowania,
pokrycie deskowania środkiem antyadhezyjnym,
geodezyjnie poziom dolnej powierzchni deskowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-EN 12812: 2008.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
oględziny,
badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,
badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem.
Dostarczoną na budowę partię stali należy przed wbudowaniem zbadać w laboratorium w przypadku, gdy nie ma zaświadczenia o jakości stali, nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych lub gdy stal pęka przy gięciu.
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.
Kontrola betonowania polega na sprawdzeniu:
jakości betonu użytego do betonowania, 
sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,
dokładności wymiarowych, 
pielęgnacji betonu w okresie twardnienia,
w wypadkach wątpliwych badania uzyskanej wytrzymałości.
Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę cech wytrzymałości (na ściskanie), przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora.
W trakcie betonowania należy pobierać próbki kontrolne przeznaczone do badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie.
ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w Dzienniku Budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektora Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownika budowy).
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu, jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawę do odbioru robót betonowych i żelbetowych powinny stanowić następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,
Dziennik Budowy,
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2006 PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania próbek. 
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych. 
PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
PN-EN 12812: 2008  Deskowanie - Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania


                                         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2.3
Roboty murowe 							Kod CPV 45262500-6
1. WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murowych wewnętrznych:
uzupełnienie ścianek działowych z cegły palonej pełnej gr.12 cm na zaprawie cementowej             w pomieszczeniach po wymianie stolarki drzwiowej,
wykonanie nadproży nad wykuwanymi oraz poszerzanymi otworami drzwiowymi, 
uzupełnienia zamurowania cegłą lub belitem otworów - ubytków w ścianach.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
MATERIAŁY
Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Cegła budowlana pełna klasy „10” wg PN-B 12050:1996
wymiary: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
masa: 3,3 – 4,0 kg
cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej
nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%
wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg / dm3
współczynniki przewodności cieplnej 0,52 – 0,56 W/mK
Zaprawy budowlane
gotowa zaprawa cementowa 5MPa
zaprawa klejąca do bloczków z betonu komórkowego
Nadproża stalowe
ceowniki C 140, C 160, C 200, C 220
dwuteowniki IPN 80
materiały pomocnicze: śruby M12
Nadproża prefabrykowane
L19 o długościach podanych w Dokumentacji Projektowej
SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzi i sprzęt do robót murowych, środek transportowy.
TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Wykonanie robót
Mury z cegły pełnej
Zamurowania i wypełnienia otworów grubości 1/2 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż 3. Należy je łączyć z murem istniejącym „na strzępia” lub stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie.
Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian istniejących, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego – również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany.
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Grubość spoin w murach powinna wynosić:
12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm,
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej
liczby cegieł.
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne.
Osadzenie nadproży nad wykuwanymi otworami
W celu osadzenia nadproży stalowych nad wykuwanymi otworami należy:
z jednej strony muru na odpowiednim poziomie (nad projektowanym otworem) wykuć bruzdę o wys. h+10cm i głębokości 1 cegły,
oczyścić mur, obficie namoczyć i obrzucić zaczynem cementowym,
na odpowiedniej wysokości osadzić w bruździe belkę stalową poziomując klinami na podporach,
pod końcami belki (w miejscach oparć) ułożyć poduszkę betonową z betonu C16/20 gr. min. 15cm
wolne przestrzenie za belką zalać rzadką zaprawą M15,
wolne przestrzenie nad belką wypełnić gęstą zaprawą M15 dokładnie ją ubijając
w wyżej wymieniony sposób założyć belkę z drugiej strony muru
obie belki skręcić śrubami M12 co ok. 30cm przechodzącymi przez uprzednio współosiowo nawiercone otwory
po wybiciu muru pod nadprożem, stopki belek owinąć siatką Rabitza, wnętrze wypełnić cegłą i obrzucić zaprawą.
KONTROLA JAKOŚCI
Materiały murowe
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kształtu elementów
liczby szczerb i pęknięć
odporności na uderzenia
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Mury z cegły i bloczków z betonu komórkowego
Mury z cegły i bloczków betonu komórkowego powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobatą Techniczną AT-15-2700/2001 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy w rozdziale 6.4. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
	Lp.
	Rodzaj odchyłek
	Dopuszczalne odchyłki mm

	
	
	mury spoinowe
	mury nie spoinowe

	1
	2
	3
	4

	1
	Zwichrowanie i skrzywienia:
na 1 metrze długości
na całej powierzchni
	
3
10
	
6
20

	2
	Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości
	
3
6
20
	
6
10
30

	3
	Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości
	
1
15
	
2
30

	4
	Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości
	
1
10
	
2
20

	5
	Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach:
do 100 cm 		szerokość
			wysokość
ponad 100 cm 		szerokość
			wysokość
	

+6,-3
-15,-1
+10,-5
+15,-10
	

+6,-3
+15,-10
+10,-5
+15,-10


ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,
Dziennik Budowy,
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN – 68/B – 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – B – 12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN – B – 12011 : 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN – EN 197 : 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  powszechnego użytku
PN – B – 30000:1990 Cement portlandzki
PN – 97/B – 30003 Cement murarski 15
PN – 88/B – 30005 Cement hutniczy 25
PN – 86/B – 30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
                           
                                   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2.4
Instalowanie przegród						 Kod CPV 45421141-4
1. WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót montażu klap kontrolnych do sufitów podwieszanych.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących robót:

wykonanie 2 klap kontrolnych o wymiarach 240x120 cm w suficie podwieszanym do serwisu centrali wentylacyjnej na I piętrze w Halu przy sali konferencyjnej w obramowaniach z profili aluminiowych z wypełnieniem kwater płytą z wełny mineralnej twardej o licu laminowanym włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową,
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5. MATERIAŁY
Klapy w suficie podwieszanym
Sufit podwieszany jest wykonany z płyt kasetonowych o wym. modularnym 60x60cm. Pyty sufitowe w kolorze białym wykonane ze sprasowanej wełny mineralnej twardej o licu laminowanym włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową.

konstrukcję  klap kontrolnych należy wykonać w obramowaniach z profili aluminiowych mocowanych do stropu  na zawiasach z zamknięciem na zasuwy z wypełnieniem  płytą jw. rusztu T -24 w kolorze Global White o szer. stopki 24 mm. 
6. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z montażem ścianek oraz wykonaniem obudów przewiduje się
wykorzystanie następującego sprzętu :
sprzęt do systemowego montażu (wiertarki, wkrętarki, itp.)
Sprzęt stosowany do robót montażowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby
techniczne Inwestora.
7. TRANSPORT
Elementy ścianek systemowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu ładunków. Opakowania należy układać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi elementów.
Elementy być pakowane i przechowywane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Elementy montażowe przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Składować wg instrukcji producenta.
8. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. „Wymagania ogólne”
niniejszej specyfikacji.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliżu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu
robót budowlanych.
Zakres wykonywanych prac:
wytrasowanie miejsc montażu,
zamocowanie profili oraz elementów mocowania,
montaż do wykonanych elementów wypełnienia systemowego.
9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Poszczególne etapy wykonania montażu powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:
kontrolę elementów składowych (elementy systemowe) 
właściwe wypoziomowanie
kontrola wizualna przylegania i prostopadłości elementów
kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń
10. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót montażowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami . Jeżeli wszystkie badania dały
wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno
badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. Sprawdzeniu podlega:
zgodność z dokumentacją techniczną
rodzaj zastosowanych materiałów
przygotowanie podłoża
prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach
wichrowatość powierzchni
Powierzchnie ścianek działowych systemowych powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub
o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych
w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz
przykładania (w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach ) łaty kontrolnej o długości ok.2mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Odchylenie powierzchni okładzin z płyt od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
powinny być większe niż 1 mm / 1 m.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne
wyniki.
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
12. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN- 72/B- 1012 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004). Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
PN- B- 79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
PN- 93/ B- 02862 Odporność ogniowa
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004). Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
PN-EN 13964 – Sufity podwieszane – Wymagania i metody badawcze.  
Przepisy i instrukcje:
Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów i technologii.
Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996 r.
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót (aktualnie obowiązujące)
Aktualnie obowiązujące warunki wykonania i odbioru robót.

                            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2.5
Roboty w zakresie stolarki budowlanej				 Kod CPV 45421000-4
1. WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej. 
W tym celu należy osadzić:
drzwi wydzielające klatkę schodową o konstrukcji wzmocnionej oraz o parametrze EI 30,
drzwi do pom. biurowych wg podanej symboliki i zestawieniu stolarki,
drzwi do pom. piwnicznych kl. „C”
1.3  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
MATERIAŁY 
drzwi drewniane wzmocnione o wym. 90x205cm w kolorze olchy,
drzwi kl. „C” o wym. 80x205 cm w kolorze antracyt, 
-    drzwi aluminiowe zimne o wym. 140x205 cm w kolorze antracyt, z samozamykaczem, pakietem
     szybowym P4, z pochwytem, o parametrze EI30,
  parapety z konglomeratu marmurowego gr. 3cm.

Wymiary i paramenty stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z Dokumentacją Projektową.
SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
TRANSPORT
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
WYKONANIE ROBÓT
Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST.
Ościeżnicę mocować zgodnie z instrukcją producenta. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
Po zmontowaniu skrzydła dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

	Miejsca luzów
	Wartość luzu i odchyłek

	
	okien
	drzwi

	Luzy między skrzydłami
	+2
	+2

	Między skrzydłami a ościeżnicą
	-1
	-1


Osadzenie parapetów wewnętrznych
Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której będzie spoczywać parapet. Płaszczyzna montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana, osuszona oraz gdy istnieje taka konieczność odtłuszczona. Do montażu parapetów należy stosować szybkowiążący poliuretanowy klej. Cienka warstwę kleju za pomocą szpachelki należy nałożyć na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasować i natychmiast docisnąć. Klej poliuretanowy utwardza się wilgocią z powietrza. W przypadku występowania podczas montażu małej wilgotności 
powietrza, celem przyspieszenia procesu utwardzania, jedną z powierzchni należy zrosić wodą a klej przed użyciem lekko podgrzać. Docisk parapetu do podłoża powinien trwać do pełnego utwardzenia 
kleju. Do montażu parapetów można stosować również cementowe zaprawy klejowe. Przy montażu parapetów z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrócić uwagę na:
podłoże montażowe powinna być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnej i emulsyjnej,
nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy (2-5mm) należy korygować używając materiałów typu zaprawa wyrównująca,
w przypadku montażu parapetów z konglomeratu o ciemnych kolorach, dla których może dojść do przebarwienia przy użyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego cementu należy stosować zaprawy klejowe zawierające jako spoiwo "biały cement",
dane odnośnie zużycia zaprawy klejowej, czasu wiązania zawarte są w kartach technicznych zapraw klejowych.
KONTROLA JAKOŚCI
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz PN -72/B-10180 - dla robót szklarskich.
KONTROLA JAKOŚCI
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki okiennej  i drzwiowej oraz PN -72/B-10180 - dla robót szklarskich.
Ocena jakości powinna obejmować
sprawdzenie zgodności wymiarów,
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.
ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
Aktualne warunki wykonania i odbioru robót.


 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2.6
Tynkowanie								 Kod CPV 45410000-4
1. WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych ścian wg poniższego:
tynki wewnętrzne cementowo - wapienne, gr. 1,5 cm, klasy III.
Roboty obejmują:
roboty naprawcze tynków istniejących,
uzupełnienie tynków w miejscach przemurowań i uzupełnień murów,
wykonanie gładzi gipsowej na istniejących tynkach.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
MATERIAŁY
Materiały do tynku
piasek
cement
preparaty gruntujące
sucha mieszanka tynkarska
gips szpachlowy
woda
sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych
preparaty wzmacniające podłoże
lekki tynk podkładowy
zaprawa cementowo-wapienna M – 5
masa klejąca
narożnik ochronny z siatką
Woda
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:20041.
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 13139:2003,w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoży
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Wykonywanie tynków trójwarstwowych
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
KONTROLA JAKOŚCI
W przypadku, gdy tynk wytwarzany jest na placu budowy, należy kontrolować jego markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

ODBIÓR ROBÓT
Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych..
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Aktualne warunki wykonania i odbioru robót

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2.7

Kadzenie i układanie podłóg					 Kod CPV 45432100-5
1. WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie uzupełnienia posadzek w zakresie robót objętych przetargiem.
W zakres tych robót wchodzi:
Ułożenie posadzki z płytek gresowych półpolerowanych o wym. 60x60 cm po uprzednim zerwaniu płytek pcv, wyremontowaniu posadzek,
wykonanie cokolików przyściennych wys. 10 cm na ścianach,
uzupełnienie posadzek z płytek gres 30x30 w pom. magazynowych,
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
MATERIAŁY
W pom. porządkowym płytki gres wym. 60x60cm, rektyfikowane, matowe. W pozostałych pomieszczeniach płytki typu gres, antypoślizgowe o współczynniku R9, IV kl. ścieralności gat.1.  
Wszystkie materiały muszą posiadać atest.
Właściwości płytek podłogowych:
wymiary 60x60cm,
kolor: ciemny grafit,  
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
mrozoodporność – nie wymagana
kwasoodporność – nie wymagana
twardość wg skali Mahsa 8
ścieralność – IV klasa ścieralności
gatunek – 1
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
długość i szerokość ± 1,5 mm
grubość ± 0,5 mm
krzywizna 1,0 mm
Materiały pomocnicze:
klej do płytek
fuga w kolorze ciemnego grafitu.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót posadzkowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
poziomice długie 2m, wiertarki, maszynki do cięcia płytek, wałki do tepowania mas samopoziomujących, mieszarki, szlifierki, itp.
Sprzęt do robót posadzkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
TRANSPORT
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się.
Pakowanie
Płytki powinny być pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr …..”
Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.
WYKONANIE ROBÓT
Zakres wykonywanych prac
przygotowanie podłoża,
wykonanie posadzek z płytek gres,
Wytyczne wykonywania posadzek z płytek podłogowych typu gres
Posadzka z płytek gres na zaprawie klejowej powinna być związana z podkładem lub podłożem.
Podłoże, na które klejone są płytki, powinno być suche, czyste, bez pozostałości nie związanych z podłożem luźnych cząstek.
W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna być nie niższa niż +5°C.
Materiały do wykonania posadzki powinny odpowiadać normom państwowym lub świadectwom ITB.
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą.
Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni, mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką, większych niż 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku powinny być nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W pomieszczeniach wykonać posadzki z płytek typu gres na istniejących posadzkach po uprzednim przygotowaniu podłoża do odpowiedniej nośności. Wykończyć fugą w kolorze płytek. Nowe posadzki wykonywać w nawiązaniu do istniejącego poziomu. Wykonać cokoliki przyścienne o wys. 12cm na 
wszystkich ścianach. Cokoliki zlicować ze ścianą poprzez wkucie płytek w tynk. Cokoliki wykańczające posadzki należy wykonać z zachowaniem zasad podanych dla posadzek
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KONTROLA JAKOŚCI
Wymagana jakości materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
ODBIÓR ROBÓT
Poszczególne etapy robót posadzkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót 
do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami z ST0 (Specyfikacja Ogólna).
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać
za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
W ramach odbioru robót podłogowych należy:
odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich wbudowaniu
W ramach odbioru należy sprawdzić:
materiały
dokładność obrobienia naroży, miejsc przebić instalacyjnych,
Należy odebrać warstwy posadzkowe w następujących fazach:
po wykonaniu warstw wyrównawczych
po wykonaniu posadzek
W ramach w/w odbiorów należy dokonać:
sprawdzenia wilgotności podłoża pod posadzkowego przed ułożeniem warstw posadzkowych
jakość wykonania posadzek, a w tym:
wykonane podłogi porównać z projektem
sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót
sprawdzić wygląd zewnętrzny
sprawdzić prawidłowość ukształtowania posadzek.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-63/B-10143 Posadzki z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1307 Włókiennicze pokrycia podłogowe - Klasyfikacja dywanów z okrywą
PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane(aktualnie obowiązujące).
Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac posadzkarskich.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
 
                              SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2.8
Roboty malarskie							 Kod CPV 45442100- 8
1. WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego:
gruntowanie ścian z nowym tynkiem i ścian z przetartym tynkiem preparatem gruntującym
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian pomieszczeń biurowych w kolorze białym,
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów w kolorze białym,
malowanie ścian korytarzy do wys. 160 cm farbą zmywalną w kolorze jasnosłonecznym powyżej farba emulsyjna.
dwukrotne malowanie farbami odpornymi na wilgoć i zarysowania pom. magazynowych,
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
MATERIAŁY
Woda
Stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł wg PN-EN 1008:2004.
Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
wodę – do farb emulsyjnych,
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe
Farba emulsyjna w kolorze białym
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Środki gruntujące:
zalecane przez producenta zastosowanych farb.
SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
TRANSPORT
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
całkowitym ułożeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podłoży
Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować odpowiednie preparaty
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
KONTROLA JAKOŚCI
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s
Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C i przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych : sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie i wykonać je powtórnie.
ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
  
                               SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2.9
Roboty stalowe 							Kod CPV 45262410-8
1. WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowej.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji stalowej, tzn.:
wykonanie konstrukcji obramowań i krat do koszy naświetli okiennych piwnic pod przebudowę nawierzchni z kostki wew. placu miedzy budynkami - 6 szt.,
wykonanie słupów rurowych ϕ100 mm dla zadaszenia schodów od strony podwórka – 2 szt.,
wykonanie konstrukcji zadaszenia nad schodami ze spadkiem 10 % od ściany wraz z pokryciem  o wym. podstawy konstrukcji schodów szerokość 310x256cm (szczegółowy pomiar do wykonania konstrukcji zadaszenia dokonać po wykonaniu rozbudowy stopni schodowych).
wykonanie balustrad zewnętrznych  przy schodach terenowych i wejściowych przed budynkiem,
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
18. MATERIAŁY
Klasa elementów stalowych: St3S.
Stal kształtowa - gatunek  musi  być  zgodny  z  założeniami  projektowymi  oraz  ze  wszystkim  wymaganiami określonymi  w  obowiązującej  normie.  Wszystkie  elementy  konstrukcji  nośnych  będą  przed  malowaniem śrutowane.   W   oznaczonym   czasie   przed   wbudowaniem   Wykonawca   przedstawi   szczegółowe   informacje dotyczące źródła  wytwarzania  materiałów  oraz  odpowiednie świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Ochrony powłokowe podlegają odbiorom jak roboty zanikające.
Kształtowniki stalowe walcowane
Balustrady stalowe o wys. 1,00m - 6 szt. do schodów terenowych przy  7 stopniach:
słupki z rury śr. 50x2,5 mm z przewężeniem ϕ16 mm,  
pochwyt z rury śr.50x1,5 mm
wypełnienie z 1 x rury śr. 42x1,5 mm
Kraty naświetli okiennych
konstrukcja kraty rama prostokątna z kątownika równoramiennego gorącowalcowanego 45x45x5 mm z kotwami do zakotwienia w ściankach koszy naświetli o wym. ok.125x 60 cm – kpl 6
elementy poziome poprzeczne w obwodzie z płaskowników o wym. 40x6mm co 4 cm                   w rozstawie osiowym, 
Zadaszenie jednospadowe od ściany budynku nad schodami od wew. placu gł. Budynku
 -  2 słupki z rury śr. 100x3,5 mm wysokości 200 cm zakończone głowicą i podstawą z blachy gr.
    10 mm,
   -  belka z dwuteownika o wym. 100x50x4,5mm nad słupkami,
   -  3 belki z dwuteownika o wym. 80x42x3,9 mm pod konstrukcje zadaszenia,
   -   łaty z ceownika 60x36 na belkach pod pokrycie poliwęglanem,
 -  elementy do konstrukcji zadaszenia śrubowe i łączeniowe ocynkowane, 
 -  marki z blachy o wym. 200x200x10mm i 150x150x10mm
 -  mocowanie za pomocą kołków rozporowych Ø16, np. Hilti do konstrukcji bocznych ścianek
    policzkowych schodów,
Konstrukcja zadaszenia schodów spawno-skręcana na śruby ocynkowane do montażu na miejscu budowy. 

Pokrycie zadaszenia poliwęglanem 
Odprowadzenie wód opadowych z zadaszenia do rynny półokrągłej ϕ 100 mm poprze rurę spustową   ϕ 80 mm zakończoną kolanem na plac
19. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego negatywnego wpływu  na środowisko  i  jakość  wykonywanych  robót.  Wykonawca  
na żądanie  dostarczy  Inspektorowi  kopie dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem.  Dobór sprzętu  montażowego do  wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
20. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Szczegółowe warunki transportu i składowania określa norma BN-67/6745-01.
21. Wykonanie robót
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. 
Elementy  konstrukcji  winny  być  oznakowane  w  sposób  trwały  i  widoczny  zgodnie  z oznaczeniami  przyjętymi na rysunkach  montażowych. Łączniki i elementy złączne  powinny  być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane  w  warunkach  suchych.  Jeżeli  uszkodzone  elementy  są  naprawiane  przed  montażem,  sposób naprawy  powinien  być  uzgodniony  z  osobą  uprawnioną  do  kontroli  jakości. W każdym stadium  montażu konstrukcja powinna mieć zdolność    przenoszenia sił  wywołanych wpływami  atmosferycznymi  oraz obciążeniami  montażowymi,  
sprzętem i  materiałami.  Roboty  należy  tak  wykonywać,  aby żadna  część konstrukcji  nie  została  podczas  montażu  przeciążona  lub  trwale  odkształcona.  Stałe  połączenia  elementów konstrukcji  powinny  być  wykonywane  dopiero  po  dopasowaniu  styków  i  wyregulowaniu  całej  konstrukcji  lub niezalenej jej części. Przekładki  stosowane  do   regulacji   konstrukcji należy  wykonywać  ze stali  o  takich  samych    własnościach  plastycznych  jak  stal  konstrukcji,  a po  osadzeniu  
zabezpieczyć  przed  wypadnięciem.  W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na   śruby  zaleca  się    dopasowywać  za pomocą  przebijaków  a  w  razie    konieczności    rozwiercać.  W przypadkach, w których zastosowanie  przekładek nie  pozwala  na wyregulowanie  konstrukcji,  konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót. Powierzchnie  i  brzegi  elementów  
przygotowanych  do  spawania  powinny  być  czyste,  suche  i  wolne  od widocznych  pęknięć  i karbów.  Materiały  z  oznakami  uszkodzeń  (pęknięcia  i  odpryski,  zardzewiały  i  brudny element) nie powinny być stosowane. Spawany element powinien być  zabezpieczony  przed  bezpośrednim oddziaływaniem   wiatru,   deszczu   i śniegu,   zwłaszcza   przy   spawaniu   w atmosferze   gazów   ochronnych. Ochronnych   temperaturze   otoczenia   poniżej   0ºC   należy   stosownie   do   rodzaju   konstrukcji   rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne. 
Po wykonaniu konstrukcji należy ją pomalować proszkowo w kolorze antracyt.
22. KONTROLA JAKOŚCI
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
wymiary i kształt dostarczonego materiału 
właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe
jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 
wymiary wykonanych elementów montażowych
kształt wykonanych elementów montażowych
jakość  wykonania  zabezpieczenia  konstrukcji  stalowej  przed  korozją  a  w  szczególności  sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych
rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 
połączenia  montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub.	
23. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do Odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot. Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,
Dziennik Budowy,
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
24. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
25. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki. 
PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej 

                          SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 2.10
SST – 2.11 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg         Kod CPV: 45233250-6

1. Część ogólna.
Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją nowej nawierzchni na placu z kostki brukowej 6 cm na nowej podbudowie oraz  remont włazów studzienek kanalizacyjnych polegających na wykonaniu następujących prac:
-  rozbiórce chodników, starych krawężników i obrzeży, wykonania robót ziemnych i w części
   podbudowy pod ułożenie nawierzchni chodnika i placu z kostki brukowej,
-  dostosowania poziomu studzienek wraz z rewizjami do niwelety poziomu górnego
   ułożenia kostki brukowej.
-  wywiezienia ziemi i gruzu oraz wykonania prac porządkowych po robotach.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Nie przewiduje się prac towarzyszących i robót tymczasowych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie.
Informacje o terenie budowy:
	- organizacja robót budowlanych:
Prace odbywać się będą przy czynnym obiekcie Policji. Przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na instalacje i urządzenia znajdujące się  na  powierzchni i pod powierzchnią ziemi. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw. Wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego działania Wykonawcy będą przez niego usuwane na jego koszt i jego staraniem.
	- zabezpieczenie interesów osób trzecich:
Budynki Policji są obiektami użyteczności publicznej w związku z tym należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo osób przebywających na zewnątrz budynków.
	- ochrona środowiska:
Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu, Wykonawca zobowiązuje się poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca. 
- warunki bezpieczeństwa pracy:
Roboty powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych pod względem BHP, posiadających odpowiednią odzież i sprzęt ochrony osobistej oraz aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy przy robotach drogowych.
	- warunki dotyczące organizacji ruchu:
Usytuowanie obiektów nie stwarza konieczności zamykania lub ograniczenia ruchu na drogach publicznych. Jednakże należy zwrócić na organizację robót i ruchu na terenie KPP. Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić harmonogram realizacji robót a następnie  wygrodzić                     i  zabezpieczyć miejsca ich prowadzenia.
	- ogrodzenia:
Zamawiający nie przewiduje wykonania zabezpieczenia miejsc związanych z zakresem robót.
	- ochrona przeciwpożarowa 
Roboty powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych pod względem przepisów przeciwpożarowych. Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzenia robót przez personel Wykonawcy.
  określenia podstawowe:
Użyte w niniejszej „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określenia należy rozumieć w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane, 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 
Jednorazowo wykonawca może dostarczyć tylko taką ilość materiału, która pomieści się na placu budowy do sukcesywnego wykonywania robót – zamawiający udostępni pomieszczenia do zmagazynowania materiału. Dostarczony materiał nie może być w oczekiwaniu na montaż 
składowany w miejscach utrudniających pracę funkcjonariuszy Policji i dostęp interesantów i nie może stwarzać zagrożenia uszkodzeniem, wypadkiem i kradzieżą.
Po dostarczeniu, materiał powinien być sprawdzony pod względem zgodności asortymentu, wymiarów, kompletności i jakości wykonania oraz braku uszkodzeń podczas transportu i rozładunku. Materiał  winien posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością
Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi narzędziami, w celu sprawnego wykonania zadania. Narzędzia niezbędne do wykonania robót mają posiadać certyfikat CE. Niedopuszczalne jest podłączanie urządzeń elektrycznych do sieci dedykowanej.
4. Wymagania dotyczące środków transportu
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia   
   spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu   
   budowy.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne:

5.1. W zakresie prac remontowo- budowlanych 
5.1.1 Chodnik od parkingu do furtki w ogrodzeniu oraz plac wew. między budynkami: 

- Wymiana obrzeży na ciągach komunikacyjnych. 
Nowe obrzeża chodnikowe ( 30 x 8cm) 	koloru szarego należy ustawić na podsypce cementowo – piaskowej 1:3. 
- Rozebranie częściowe istniejącej nawierzchni asfaltowej na placu  
i chodniku, należy miejsca rozbiórkowe uzupełnić podbudową ulepszoną z piasku i kruszywa stabilizowanego cementem lub chudym betonem a następnie uzupełnić kostką betonową na podsypce piaskowo-cementowej 4 : 1. 
- Grubość podbudowy winna wynosić od 15 cm ze spadkiem do zera a posypki min. 3 cm. Kostkę należy układać ok. 1 cm wyżej od przyjętej niwelety odwodnienia placu wewnętrznego przy budynkach. 
- Po ułożeniu kostki szczeliny wypełnić piaskiem a następnie przystąpić do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki stosując wibrator płytowy. Na ciągach pieszych stosować kostkę brukową koloru szarego grubości 6 cm w kształcie prostokąta zaś na jezdnym placu- parkingu kostkę brukową koloru szarego grubości 6 cm w kształcie prostokąta.
Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych Wykonawca dokona na własny koszt.
Całość wykonana być powinna zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami,  wymaganiami producentów materiałów i urządzeń. 

INNE WYMAGANIA:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy oprócz pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w STWiORB, dostarczenia stosownych certyfikatów oraz kart katalogowych materiałów. Wszelkie instrukcje, karty katalogowe, certyfikaty winny być napisane w języku polskim.  

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu:
· prawidłowości wykonania grubości i stopnia zagęszczenia podbudowy
· prawidłowości wykonania spadków 
· prawidłowości odpływu wód deszczowych
· prawidłowości ułożenia kostki brukowej 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i całości wszystkich robót do wykonania
Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszystkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach lokalnych i terenowych.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
-   Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano –
    Montażowych,
-   Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
    w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości,
-   Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie
-   Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
     obowiązującymi Normami Technicznymi.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-   Świadectwa jakości wbudowanych materiałów
-   Atesty oraz aprobaty techniczne ITB wbudowanych materiałów.
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