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Załącznik Nr 1 do umowy
	Program Funkcjonalno – Użytkowy 


Zamawiający: 
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73.
I. Nazwa zamówienia : 

„Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się      na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji        w Chełmie”
II. Adres obiektu, którego dotyczy program: 
Komenda Miejska Policji w Chełmie 

ul. Żwirki i Wigury 20 

22-100 Chełm
III. Nazwa i kody CPV :
71320000-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne
45223000-6
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45400000-1 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4
Tynkowanie
45421000-4 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 
Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 
Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 
Roboty instalacyjne elektryczne
32235000-9
Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym

45311000-0
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312100-8
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45312200-9
Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

45317000-2
Inne instalacje elektryczne 

45330000-9 
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

IV. Zawartość opracowania
A. Część opisowa 
B. Cześć informacyjna 

V. Autorzy opracowania : 

Paweł Chmiel
Hanna Taźbirek
Krzysztof Chrzanowski
Lublin, kwiecień 2019 r.
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A. Cześć opisowa
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedsięwzięcie opisane niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym zwanym dalej PFU, jest integralną częścią zamówienia dotyczącego zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na adaptacji części pomieszczeń parteru budynku na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz na remoncie bieżącym budynku Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.
Wymagana jest przez Wykonawcę wizja lokalna, a podane w PFU informacje nie zwalniają z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i przewidzenie innych nie przewidzianych w niniejszym programie uwarunkowań.


Roboty odbywać się będą w czynnym obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Chełmie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego zgodnie z postanowieniami zawartej między stronami umowy. 


Zakres robót budowlanych i prac projektowych powinien obejmować wszystkie branże tj. konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną w zależności od funkcji pomieszczeń łącznie z wymaganymi instalacjami i osprzętem i w pełni umożliwiać późniejsze korzystanie z wyremontowanych pomieszczeń.


Zamawiający na etapie postępowania przetargowego proponuje rozwiązania koncepcyjne, które Wykonawca ma obowiązek zweryfikować pod względem technicznym i prawnym, i w takiej postaci powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się zaprojektować i wykonać opisany zakres robót budowlanych w średnim, ale nowoczesnym standardzie, przy zachowaniu odpowiednich wymogów ekonomiki, jakości i estetyki.

Zakres robót budowlanych powinien w pełni umożliwić korzystanie ze zrealizowanych części budynku.

1.1. Charakterystyczne parametry obiektu określające zakres prac projektowych i robót budowlanych – stan istniejący

Obiekt – budynek biurowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, zlokalizowany przy ul. Żwirki i Wigury 20 w Chełmie, usytuowany na działce o nr ewid. 375, obręb ewidencyjny 0015, jednostka ewidencyjna 066201_1 m. Chełm, własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, księga wieczysta nr LU1C/00004664/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmie.
Dane techniczne charakteryzujące obiekt:

•
powierzchnia zabudowy 
1.372,10 m2

•
powierzchnia użytkowa 
3.783,30 m2

•
kubatura 


15.238,83 m3

•
ilość kondygnacji 

4 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- zimnej wody – z przyłączem do sieci miejskiej,
- ciepłej wody użytkowej – zasilanie z własnej kotłowni,
- centralnego ogrzewania – zasilanie z własnej kotłowni, 
- gazową – z przyłączem do sieci miejskiej
- kanalizacyjną – z przyłączem do sieci miejskiej,

- elektryczną gniazdową i oświetleniową, 

- teletechniczną,
- wentylacji grawitacyjnej,

- lokalnej klimatyzacji.
1.2. Stan planowany

W wyniku zakończonego przedsięwzięcia Zamawiający winien otrzymać:
1) Wielobranżową dokumentację techniczną budowlaną w zakresie:

a) koncepcji architektonicznej w zakresie adaptacji pomieszczeń na parterze segmentu B budynku Komendy Miejskiej Policji w Chełmie na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego, 
b) Projektu budowlanego obejmującego:

·  wielobranżową adaptację pomieszczeń na parterze segmentu B budynku Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, oznaczonych na załączonym do PFU rys. Nr 1 (załącznik nr 2), według wymagań opisanych w niniejszym opracowaniu, Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji (zał. nr 2) oraz  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,  pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń,  pokoi i izb (Dz.U. z 2012r. poz. 638 z późn. zm.) w tym:

· dostosowania pomieszczenia nr 01, oznaczonego na załączonym do PFU rys. nr 2 (zał. nr 3), do wymagań tymczasowego pomieszczenia przejściowego z częścią dla funkcjonariusza wykonującego czynności służbowe,

· dostosowania pomieszczenia nr 02, oznaczonego na załączonym do PFU rys. nr 2 (zał. nr 3), na potrzeby węzła sanitarnego dla tymczasowego pomieszczenia przejściowego wyposażonego w armaturę i urządzenia antywandalowe,

· modernizacji/wykonania w ww. pomieszczeniach m.in. instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemu kontroli dostępu, systemu włamania i napadu, instalacji przyzywowej, telewizji dozorowej, instalacji gniazd komputerowych i urządzeń teletechnicznych zasilanych z UPS,
· modernizacji/wykonania w ww. pomieszczeniach instalacji sanitarnych, w tym m.in. instalacji wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. oraz instalacji wentylacji mechanicznej,
· wymiany drzwi wraz z poszerzeniem otworu i ewentualnym wykonaniem nadproża
· pomieszczenie składnicy akt (pom. nr 19, piwnica, segment A) 

· pomieszczenie nr 215 (II piętro, segment A)
c) Projektu wykonawczego w wyżej wymienionym zakresie a także:

· wymiany drzwi w istniejących otworach:
· drzwi zewnętrzne wejściowe z dziedzińca do strefy PdOZ
· pomieszczenie nr 43 (parter, segment A) 

· pomieszczenia oficera dyżurnego oraz monitoringu (parter, segment A)– 2 szt. drzwi do przełożenia

· pomieszczenie Poczty Specjalnej (pom. nr 56, parter, segment A) 

· wejście do strefy ochronnej II – Wydz. dw. z PG (II piętro, segment A)
· wykonania instalacji systemu kontroli dostępu:
· drzwi zewnętrzne wejściowe z dziedzińca do strefy PdOZ– obustronna kontrola dostępu,
· pomieszczenie składnicy akt (pom. nr 19, piwnica, segment A) – obustronna kontrola dostępu,
· pomieszczenie Poczty Specjalnej (pom. nr 56, parter, segment A) – obustronna kontrola dostępu + wideodomofon

· wejście do strefy Służby Dyżurnej (pomieszczenie oficera dyżurnego oraz monitoringu - parter, segment A) – 2 szt. drzwi – obustronna kontrola dostępu

· pomieszczenie SUŁTelP i magazyn broni - istniejący system kontroli dostępu SATEL przygotować do zapewnienia SWiN i rozbudować kontrolę dostępu KD w technologii ROGER – wykonać obustronną kontrolę dostępu dla tych pomieszczeń
· drzwi zewnętrzne do szatni od strony dziedzińca – obustronna kontrola dostępu

· pomieszczenie nr 215 (II piętro, segment A) – obustronna kontrola dostępu (montaż 1 czytnika)
· wejście do strefy ochronnej II – Wydz. dw. z PG (II piętro, segment A) – podłączenie nowych drzwi do istniejącej KD
· wykonania systemu telewizji dozorowej CCTV:

· pomieszczenie składnicy akt (pom. nr 19, piwnica, segment A) 

· pomieszczenia oficera dyżurnego oraz monitoringu (parter, segment A) 

· pomieszczenie nr 215 (II piętro, segment A) 

· wejście do strefy ochronnej II – Wydz. dw. z PG (II piętro, segment A)

· wejście do strefy ochronnej II – ODN (pom. Nr 310, III piętro, segment A)
· drzwi zewnętrzne do szatni od strony dziedzińca

· rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru SAP

· pomieszczenie składnicy akt (pom. nr 19, piwnica, segment A) 

· montaż nagrzewnicy (kurtyny powietrznej) elektrycznej

· drzwi zewnętrzne wejściowe z dziedzińca do strefy PdOZ
· montażu zewnętrznych krat okiennych i drzwiowych w istniejących otworach:

· pomieszczenia na parterze segmentu F budynku, oznaczone na załączonym do PFU rys. Nr 1 (załącznik nr 2)

· pomieszczenie składnicy akt (pom. nr 19, piwnica, segment A) – 2 szt. okien,
· montażu folii matowych na szybach okien:

· pomieszczenie składnicy akt (pom. nr 19, piwnica, segment A) – 2 szt. okien,
2) Zrealizowane roboty budowlane w powyżej opisanym zakresie.
Zamawiający przewiduje realizację ww. robót budowlanych w dwóch etapach:

a) Etap I – roboty realizowane bez konieczności wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót, w szczególności:

· montaż drzwi do pomieszczenia nr 43 wraz z kontrolą dostępu do tego pomieszczenia (podpięciem istniejących kontrolerów)
b) Etap II - roboty wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i zgłoszeniu robót lub uzyskaniu pozwolenia na budowę, a także pozostałe roboty remontowe

3) Dokumentację powykonawczą, wykonanie pomiarów elektroenergetycznych, opracowanie instrukcji obsługi dla użytkownika oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemów i urządzeń: monitoringu cctv, kontroli dostępu KD, sygnalizacji alarmu pożaru.

a) dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót - dokumentacja winna zawierać certyfikaty techniczne i atesty na materiały zastosowane do wykonania zadania,

b) wykonać pomiary elektryczne.
c) opracowanie instrukcji obsługi dla użytkownika oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemów i urządzeń: monitoringu CCTV, kontroli dostępu KD, sygnalizacji alarmu pożaru
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Zamawiający informuje, że interesuje go wykonanie robót w średnim ale nowoczesnym standardzie technicznym, spełnienie wszystkich wymagań prawnych, normatywnych i funkcjonalno-użytkowych przy zastosowaniu rozsądnej i umiarkowanej ceny. Rozwiązania proponowane w niniejszym opracowaniu i opis zakresu robót sporządzony przez Zamawiającego stanowi materiał pomocniczy do opracowania dokumentacji projektowej.  

Odstępstwa od opisanych poniżej wymagań mogą dotyczyć tylko korzystnych dla Zamawiającego zmian wprowadzonych w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, w tym zastąpienia wyszczególnionych materiałów lub elementów przez inne rodzaje materiałów i elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości obiektu jak również nie będą one w sprzeczności z wymaganiami Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,  pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń,  pokoi i izb (Dz.U. z 2012r. poz. 638 z późn. zm.). Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- uprawnienia do projektowania w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej
- uprawnienia do kierowania robotami w w/w zakresie
Zamawiający w ramach przedsięwzięcia wymaga:

· uzyskania w imieniu Zamawiającego (w zależności od potrzeb) niezbędnych map, decyzji, opinii, uzgodnień, w tym zgodności całości zleconej niniejszym programem dokumentacji z wymogami ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych (rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych upoważnionym do uzgadniania dokumentacji projektowej obiektów resortu spraw wewnętrznych), warunków technicznych w przypadku konieczności ich uzyskania lub dokonania ich zmiany i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia w urzędzie miasta,

· w zależności od potrzeb tj. konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys wykonawczy, SWiORB, plan BIOZ,  harmonogram robót budowlanych),

· dla pozostałych robót niewymagających pozwolenia na budowę wykonania dokumentacji wykonawczej, kosztorysów wykonawczych, specyfikacji, harmonogramów robót;

· prowadzenia prac projektowych i wykonania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu jednostki Policji, 
· wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu oraz wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów ludzkich,

· przeprowadzania prób, sprawdzeń i badań,

· dostarczania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,  inwentaryzacji powykonawczej – jeżeli będzie konieczna, instrukcji eksploatacji i konserwacji, kart gwarancyjnych, protokołów prób i sprawdzeń, deklaracji własności użytkowych zastosowanych materiałów,
· dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenie na użytkowanie jeżeli będzie wymagane,

· przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji, 
· uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa.
W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający powoła osoby odpowiedzialne za realizację i kontrolowania rozliczenia finansowego.

2.1. Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji przedsięwzięcia wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami i uzgodnieniami włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem dla zakresu robót wymagających tego pozwolenia/zgłoszenia a wyszczególnionych w pkt. 1.2 Stan planowany PFU. W opracowanej STWiORB dokumentacji technicznej Wykonawca winien podać dla poszczególnych materiałów i urządzeń parametry równoważności dla rozwiązań równoważnych. 

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji koncepcji architektonicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno użytkowego i umowy oraz oczekiwaniami Zamawiającego

Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych robót w przypadku  dokonanych w trakcie ich realizacji zmian w dokumentacji technicznej oraz inwentaryzację powykonawczą – zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasobu geodezyjnego. W/w dokumentacje winny zostać dołączone jako załącznik do protokołu odbioru końcowego robót.
Dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedlać stan faktyczny poszczególnych systemów i zawierać szczegółowy opis wszystkich ustawień konfigurowalnych urządzeń oraz oprogramowania, systemu za pomocą którego można dokonywać zmian w tych urządzeniach.  

Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe, karty gwarancyjne dla dostarczonych przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych.
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w PFU lub dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie urządzenia i materiały ujęte w projekcie powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w PFU oraz zaakceptowane przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania.
W trakcie prac projektowych Zamawiający wymaga spotkań i konsultacji w celu bieżącej analizy oraz akceptacji przyjętych rozwiązań technicznych. Zamawiający w trakcie konsultacji ma prawo do zgłoszenia swoich uwag do proponowanych rozwiązań i wydania zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca uzyska akceptację osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do realizacji zadania w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Wszystkie rozwiązania, urządzenia i materiały ujęte w projekcie powinny być zaakceptowane przez Inwestora.

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja podlega zaopiniowaniu przez odpowiednie służby przewidziane przepisami prawa.

Projekt budowlany winien zostać opracowany w zakresie i formie określonej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935 z późn. zm.) i obejmować branże:

· architektoniczną
· konstrukcyjną 

· sanitarną,

· elektryczną,
· teletechniczną.
Projekt wykonawczy, STWiORB, przedmiary winny zostać opracowane w zakresie i formie określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.) i obejmować branże:

· architektoniczną 

· konstrukcyjną 

· sanitarną,

· elektryczną,

· teletechniczną.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową, powykonawczą oraz eksploatacyjną w wersji drukowanej oraz w oryginalnej programowo i bez zabezpieczeń przed edycją formie elektronicznej na płytach CD oraz pamięci pendrive, w wyszczególnieniem dla każdego opracowania - projekt wykonawczy, projekt budowlany, przedmiary i kosztorysy zapisane w rozbiciu na branże, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zbiorcze zestawienie kosztów zadania, informacja BIOZ w formatach i w ilościach egzemplarzy zgodnych z zapisami umowy. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się załączanie kart katalogowych w języku angielskim, jednakże nie mogą one stanowić jedynej formy dokumentacji i muszą być uzupełniane o instrukcje w języku polskim. 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodne z  zaakceptowanymi  przez Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz zgodne                                 z wymaganiami ST i niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Do budowy mogą być użyte wyłącznie materiały i wyroby budowlane, które:

- zostały oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności                    z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających nieszkodliwe oddziaływanie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

- zostały oznakowane znakiem budowlanym, (którego wzór określają odpowiednie przepisy) w przypadku, gdy nie podlegają obowiązkowi oznakowania CE.

2.3. Inne wymagania dotyczące zadania
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie :

· błędów i wad projektowych,

· organizacji robót,

· zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich z terenów przyległych do terenu robót oraz od następstw prowadzonych robót,

· ochrony środowiska, 

· warunków BHP, 

· warunków bezpieczeństwa wewnętrznego ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania,

· zabezpieczeniem terenu robót, w tym przed dostępem osób nieupoważnionych,

· zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z Programem Funkcjonalno Użytkowym, dokumentacją projektową lub zmianami zaakceptowanymi przez Zamawiającego, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy w terminie określonym przez Zamawiającego. 

W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą dokumentacji i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osób upoważnionych do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

-  rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-   użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 

-  wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 

-  jakość, dokładność i estetyka wykonania prac, 

-  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno - użytkowym i umową. 

Przed wykonaniem robót rozbiórkowych (w trakcie przekazania placu budowy) należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, które materiały należy odzyskać.                              W/w materiały Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu przekazania. Wywozu gruzu, odpadów budowlanych powstałych w trakcie rozbiórki i robót, Wykonawca dokona we własnym zakresie. Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu nie posiadające wartości użytkowych, Wykonawca zobowiązuje się poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1458 z późn. zm.). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca. Ponadto, ze względu na prace demontażowe, Wykonawca instalacji SSP winien posiadać odpowiednie zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na działalność ze źródłami promieniowania jonizującego. 

Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu przekazania. 

Na wykonane roboty powinna zostać udzielona gwarancja Wykonawcy zgodnie z zapisami w umowie. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do kwartalnych przeglądów konserwacyjnych wybudowanego systemu.  

3. Wymagania szczegółowe

3.1. Wymagania w zakresie robót w branży budowlanej. 

1) tymczasowe pomieszczenie przejściowe (Pom. nr 01a wg rys. nr 2 PFU)
· wykonać wydzielenie kratą wyposażoną w siatkę aresztową lub ścianką ze szkła antywłamaniowego (część dla zatrzymanego i część dla funkcjonariusza wykonującego czynności służbowe),

· wykonać nowe posadzki wraz z warstwami podbudowy

· pod powierzchnią posadzek zaprojektować izolację przeciwwilgociową powłokową,

· posadzka wyłożona gresem technicznym, cokolik zlicowany z powierzchnią ściany,

· lamperia na wysokości całej ściany malowana na podłożu ze szpachli olejnej (nie dopuszcza się szpachli gipsowej).

· zabezpieczenie kratami okien (na zewnątrz oraz wewnątrz) i grzejników zgodnie z przepisami branżowymi,

· wyposażenie: taboret i stół z zaokrąglonymi krawędziami, odporne na zniszczenie bez użycia narzędzi, zamocowane do posadzki w sposób uniemożliwiający oderwanie.

2) pomieszczenie czynności służbowych (Pom. nr 01b wg rys. nr 2 PFU)
· wykonać nowe posadzki wraz z warstwami podbudowy

· posadzka wyłożona gresem technicznym, cokolik zlicowany z powierzchnią ściany,

· lamperia na wysokości całej ściany malowana na podłożu ze szpachli olejnej (nie dopuszcza się szpachli gipsowej).

· drzwi do pomieszczenia (od strony korytarza) stalowe w okleinie drewnopodobnej antywłamaniowe certyfikowane - klasa C wg PN-B-92270:1990, wraz z obustronną kontrolą dostępu, wyposażone w elektrozaczep rewersyjny, kontaktron, samozamykacz
· drzwi wewnętrzne płytowe z wypełnieniem płytą wiórową otworową oklejone okleiną odporną na zarysowania CPL z ościeżnicą stalową.

· na ścianach zamocować listwy odbojowe z płyt meblowych oklejonych na krawędziach na wysokości oparcia krzeseł na powierzchniach uzgodnionych z użytkownikiem,

3) pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy tymczasowym pomieszczeniu przejściowym (Pom. nr 02a wg rys. nr 2 PFU):

· wykonać ścianę wydzielającą pomieszczenie sanitarne z cegły ceramicznej pełnej gr. 25cm wraz z fundamentem 
· wykonać nowe posadzki wraz z warstwami podbudowy

· pod powierzchnią posadzek i na ścianach do wys. 2 m zaprojektować izolację przeciwwilgociową powłokową,

· okładziny na posadzkach zaprojektować z płytek gres, rektyfikowanych, matowych o strukturze antypoślizgowej, w kolorze grafitowym zbliżonym do RAL 7024, o wym. 60 x 60 cm, 
· na ścianach płytki z glazury w kolorze białym o wym. 60 x 30 cm do wys. jednej płytki powyżej wysokości nadproża drzwi wejściowych; powyżej gładź gipsowa malowana farbami lateksowymi,

· w sanitariacie przewidzieć drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe, tzw. kowbojki, z materiałów odpornych na wilgoć, do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych, których dolna krawędź znajduje się na wysokości 0,3m ponad posadzką, górna na wysokości 1,0 m.
· zabezpieczenie grzejników zgodnie z przepisami branżowymi,

4) pomieszczenie komunikacyjne przy tymczasowym pomieszczeniu przejściowym (Pom. nr 02b wg rys. nr 2 PFU):

· wykonać nowe posadzki wraz z warstwami podbudowy, posadzka wyłożona gresem technicznym, cokolik zlicowany z powierzchnią ściany,
· lamperia na wysokości całej ściany malowana na podłożu ze szpachli olejnej (nie dopuszcza się szpachli gipsowej).

· zabezpieczenie kratami okien (na zewnątrz i wewnątrz) oraz grzejników zgodnie z przepisami branżowymi,
5) pomieszczenie składnicy akt - pom. nr 19, piwnica segment A:
· wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu i ewentualnym wykonaniem nadproża – drzwi stalowe w okleinie drewnopodobnej antywłamaniowe certyfikowane - klasa C wg PN-B-92270:1990, wyposażone w elektrozaczep rewersyjny, kontaktron, samozamykacz  
· montaż zewnętrznych krat w oknach zgodnie z przepisami branżowymi

· okleić szyby okien folią matową

6) pomieszczenie serwerowni - pom. nr 43, parter segment A:

· wymiana drzwi do pomieszczenia – drzwi stalowe w okleinie drewnopodobnej antywłamaniowe certyfikowane - klasa C wg PN-B-92270:1990, 

7) pomieszczenie Poczty Specjalnej - pom. nr 56, parter segment A:

· wymiana drzwi do pomieszczenia – drzwi stalowe w okleinie drewnopodobnej antywłamaniowe certyfikowane - klasa C wg PN-B-92270:1990, 

8) pomieszczenie nr 215, II piętro, segment A:

· wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu i ewentualnym wykonaniem nadproża – drzwi stalowe w okleinie drewnopodobnej antywłamaniowe certyfikowane - klasa C wg PN-B-92270:1990, 

9) II piętro, segment A - wejście do strefy ochronnej II – Wydz. dw. z PG:

· wymiana drzwi do strefy – ścianka z profili aluminiowych z drzwiami, antywłamaniowa - klasa C wg PN-B-92270:1990 lub RC3 wg PN-EN 1627:2012, z naświetle z szyby antywłamaniowej min. klasy P4, wypełnienie drzwi panelem wzmocnionym. 
10) parter, segment A – korytarz oraz pomieszczenia Oficera dyżurnego i Monitoringu:

· demontaż 2 szt. istniejących drzwi antywłamaniowych certyfikowanych na korytarzu przy pomieszczeniu Oficera dyżurnego i ponowny ich montaż przy wejściu do pomieszczeń Oficera dyżurnego oraz pomieszczenia Monitoringu

· demontaż ścianki działowej na korytarzu

11) montaż krat zewnętrznych - segment F, parter - oznaczone na rys. Nr 1 (załącznik nr 2):

· montaż zewnętrznych krat okiennych i drzwiowych w istniejących otworach pomieszczeń na parterze segmentu F budynku, oznaczonych na załączonym do PFU rys. Nr 1 (załącznik nr 2) – kraty zgodne z wymaganiami branżowymi (Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji)

3.2. Wymagania w zakresie robót w branży elektrycznej.

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać demontaży istniejących instalacji.

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami „słaboprądowymi” stanowiącymi wyposażenie obiektu. 

Brak uszczegółowienia wykonania poszczególnych instalacji lub ich części w niniejszym opracowaniu nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania zgodnie z wytycznymi, normami i rozporządzeniami związanymi. Jeśli w trakcie realizacji zadania zostaną stwierdzone błędy w dokumentacji projektowej, Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego jest zobowiązany do nieodpłatnego ich poprawienia i wykonania robót budowlanych.

Wszystkie prace zarówno projektowe, jak i wykonawcze powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz Wytycznymi Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

· pomieszczenie dla przejściowo zatrzymanego – pom 17 i 18:

· montaż dwustronnej kontroli dostępu – szt. 2 z kontrolerami, 

· rozbudowa magistrali KD w oparciu o urządzenia systemu ROGER,

· montaż kamer cctv IP – szt. 2,

· montaż z możliwością rozbudowy, instalacji przyzywowej – sygnalizację wykonać w pomieszczeniu służby dyżurnej KMP;

· montaż zestawu PEL – dwa podwójne gniazda RJ45 – 4 x UTP kat 6, dwa gniazda DATA pojedyncze 16A z kluczem KF–1oraz jedno pojedyncze gniazdo bytowe – białe 230V + z;

· drzwi wejściowe z dziedzińca: 
· zaprojektować i wykonać instalację kontroli dostępu KD w drzwiach wejściowych z dziedzińca do strefy PdOZ montaż dwustronnej kontroli dostępu z kontrolerem PR402DR, 

· wymienione drzwi zewnętrzne wyposażyć w kontrolę dostępu KD z elektrozworą.  

· pomieszczenie 43: 
· wymienione drzwi z certyfikacją wyposażyć w kontrolę dostępu KD                                       z elektrozaczepem rewersyjnym – montaż dwustronnej kontroli dostępu z kontrolerem PR402DR;

· wymienić kamerę monitoringu cctv na kamerę w technologii IP, 

· w nowej, wiszącej szafie Rack’ zamontować dwie centrale systemu RACS CPR32 NET z interfejsem Ethernet, 

· zaprojektować wymianę i wymienić rejestrator cctv –  na IP z możliwością zapisu obrazu z zamontowanych w KMP Chełm kamer analogowych; 

· pomieszczenie 56:
· wymienione drzwi z certyfikacją wyposażyć w kontrolę dostępu KD                                       z elektrozaczepem rewersyjnym – montaż dwustronnej kontroli dostępu z kontrolerem PR402DR,

· drzwi wyposażyć w videodomofon z kamerą na korytarz przed wejściem do pokoju i możliwością zwalniania elektrozwory kontroli dostępu KD, 

· wymienić kamerę monitoringu cctv na kamerę w technologii IP, 

· rozbudować system sygnalizacji alarmu pożaru SAP o czujkę dymu w pomieszczeniu i wskaźnik zadziałania WZ – na korytarzu nad drzwiami do pomieszczenia.
· składnica akt pom. nr 19 
· wymienione drzwi z certyfikacją wyposażyć w kontrolę dostępu KD                                       z elektrozaczepem rewersyjnym - montaż dwustronnej kontroli dostępu z kontrolerem 
· rozbudować monitoring cctv – zamontować kamerę skierowana na drzwi od strony korytarza,

· rozbudować system sygnalizacji alarmu pożaru SAP o czujkę dymu w pomieszczeniu i wskaźnik zadziałania WZ – na korytarzu nad drzwiami do pomieszczenia.
· pomieszczenia SUŁTelP i magazyn broni  

· istniejący system kontroli dostępu SATEL przygotować do zapewnienia SWiN pomieszczeń  SUŁTelP i magazyn broni,

· rozbudować istniejącą w KMP Chełm kontrolę dostępu KD w technologii ROGER dla pomieszczeń SUŁTelP i magazyn broni,  

· rozbudować monitoring cctv – zamontować kamerę skierowana na drzwi od strony korytarza,  
· wejście do strefy Służby Dyżurnej KMP Chełm - pomieszczenie monitoringu 
· w pomieszczeniu monitoringu zainstalowaną centralę CPR 32 SE przenieść                          i zamienić – jako drugą, na centralę kontroli dostępu KD CPR 32 Net w nowej szafie wiszącej, w pom. 43, 
· zaprojektować i wykonać dla pomieszczeń OIN  na II piętrze

· manipulator Satel z wyświetlaczem do centrali CA 64 Satel – manipulator zamontować przy pom. 56 – parter; 
· wejście do strefy PG – II piętro:
· zamontować na wymienionych drzwiach kontrolę dostępu KD,

· zamontować kamerę monitoringu IP,
· Pom, 215 - zaprojektować na wymienionych drzwiach;
· dwustronną kontrolę dostępu KD,

· kamerę IP skierowaną na drzwi od strony korytarza;
· Korytarz III piętra przy ODN zamontować:
· 
kamerę IP skierowaną na korytarz

· Parter – drzwi wejściowe do pomieszczeń szatni od strony dziedzińca zainstalować:

· dwustronną kontrolę dostępu KD,

· kamerę IP skierowaną od strony korytarza na drzwi.

· Wykonanie dokumentacji powykonawczej, szkolenia pracowników KMP  Chełm z obsługi urządzeń: monitoringu cctv, kontroli dostępu KD, sygnalizacji alarmu pożaru oraz pomiarów elektroenergetycznych:

· dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi doziemnej instalacji wewnętrznej - dokumentacja winna zawierać certyfikaty techniczne i atesty na materiały zastosowane do wykonania zadania,

· wykonać pomiary elektryczne.

1) Wymagania dotyczące instalacji KD w drzwiach wejściowych z dziedzińca                          i do pomieszczeń. 

Przy wymianie stolarki drzwiowej zapewnić montaż drzwi wyposażonych (fabrycznie)                      w elektrozaczep rewersyjny lub elektrozworę oraz kontaktron. Przejście należy wykonać jako dwustronne oraz wyposażone w przyciski wyjścia awaryjnego. System kontroli dostępu KD należy wykonać w taki sposób, aby dawał możliwość podłączenia do istniejącego w KMP Chełm wyposażonego w centralę CPR systemu ROGER. 
System istniejący kontroli dostępu jest oparty o elementy firmy ROGER opartej                                o zbliżeniowe karty dostępu 125kHz. –  i charakteryzuje się:

· pełną identyfikacją personalną i rejestracją (30 dni) zdarzeń w funkcji czasu oraz archiwizację gromadzonych danych,

· pracą w sieci z kontrolą poziomu dostępu do danych i funkcji systemu,

· konstrukcją modułową, pozwalającą na elastyczne tworzenie różnych systemów w tym dowolną rozbudowę,

· zakresem zbliżenia karty do czytnika do 5 cm,

· pełną niepowtarzalnością kart (należy wykluczać istnienie w systemie identycznych kart dla różnych osób itp.), 

Rozbudowę systemu kontroli dostępu wykonać z wykorzystaniem czytników zbliżeniowych do kart. Razem z czytnikami zaprojektować przyciski awaryjnego otwierania drzwi. Drzwi w pozycji zamkniętej będą miały blokady magnetyczne –  elektrozaczepy rewersyjne lub elektrozwory. Przejście projektować i wykonać jako dwustronne. Zainstalować przycisk awaryjnego wyjścia ewakuacyjnego  – zielony ROP. Rozbudować istniejący system elektronicznej kontroli dostępu do obiektu - na bazie urządzeń i oprogramowania firmy ROGER System kontroli dostępu należy zaprojektować w taki sposób, aby dawał możliwość podłączenia do istniejącego systemu ROGER jako oddzielny podsystem.  Zapewnić możliwość dla powyżej 1,000 użytkowników oraz załączenie funkcji antipassback. Montowane drzwi w przypadku stosowania elektrozaczepu wyposażyć w nieruchome pochwyty zamiast klamek. W drzwiach zamontować samozamykacz. Blokady elektromagnetyczne powinny być automatycznie zwalniane w przypadku zagrożenia pożarowego lub ręcznie w przypadku naciśnięcia przycisku awaryjnego otwarcia, a informacja o tym zdarzeniu będzie zapisana w systemie. Zastosować kontroler PR402DR lub  PR 411, czytnik PRT 62 LT, awaryjny przycisk wyjścia, akumulator 12V/7Ah, zworę E280 z uchwytem, kartę 125kH szt. 20.

Każde drzwi objęte KD należy wyposażyć w samozamykacz oraz czujnik otwarcia (kontaktron - Przekroczenie czasu otwarcia powinno spowodować uruchomienie procedury alarmowej) w przypadku stosowania elektrozaczepów należy wyposażyć drzwi nieruchome w pochwyty. Zastosować kontroler PR 411, czytnik PRT 62 LT, awaryjny przycisk wyjścia, akumulator 12V/7Ah, zworę E280 z uchwytem, kartę 125kH – szt. 20. 

2) Urządzenia systemu monitoringu wizyjnego

System cctv oprzeć o nowy rejestrator IP do zainstalowania w pom. 43. Dobrać i zamontować kamery kolorowe cctv o parametrach: kamera wewnętrzna kopułkowa IP  z szerokim kątem, przeznaczona do zastosowania w systemach monitoringu, generująca obraz o rozdzielczości 1080p, o czułości wynoszącej 0.01 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu minimum 10m. Rejestrator IP w wykonaniu hybrydowym – do rejestrowania obrazu z kamer analogowych, należy sprawdzić i doposażyć w dysk (dyski) o pojemności dobranej do zapisu przez 30 dni. Prowadzenie instalacji: instalację wewnętrzną wykonać w technologii natynkowej. Przewody  należy układać w listwach i kanałach kablowych odpowiedniej wielkości. W przypadku wykonywania przekuć przez ściany i stropy należy stosować przepusty ochronne  z rurek winidurowych, a po wykonaniu instalacji otwory uszczelnić materiałami niepalnymi. Zamontować rejestrator hybrydowy DAHUA 32 kam., dysk HDD 4TB – szt 2, switch POE 16 portowy. Przełączyć istniejące kamery do nowego rejestratora.   W pomieszczeniu służby dyżurnej zamontować na uchwycie przyściennym monitor NEOVO 40’’. Obrazy z kamer winny być zapisywane w formie cyfrowej na twardych dyskach rejestratora w cyklu 30-to dniowym. Parametry techniczne rejestratora oraz kamer w systemie CCTV należy uzgodnić w fazie projektowania.

Należy zapewnić zasilenie serwera rejestratora cctv IP oraz monitorów z jednego źródła zasilenia – np. napięcie gwarantowane. W przypadku korzystania z wyjść HDMI w serwerze wideo i dołączania monitorów należy zapewnić :  

-   montaż instalacji zasilenia monitorów z rozdzielni napięcia gwarantowanego w szafie  rack.

 -   wykonanie zasilenia napięciem gwarantowanym z rozdzielni w szafie rack wideo rejestratora cctv IP   

      - wykonanie projektu powykonawczego wraz ze schematem jednokreskowym elementów monitoringu cctv IP oraz szkoleniem dla użytkownika z obsługi sprzętu.

3) Urządzenia systemu zabezpieczeń elektronicznych pomieszczenia poczty specjalnej.
Należy zaprojektować i wymienić dwie centrale kontroli dostępu KD CPR 32 Net. 

4) Zaprojektowanie i montaż  instalacji PEL  remontowanych pomieszczeniach.

Rozbudowa sieci teleinformatycznej - Wymagania ogólne: 
Projektowane  okablowanie musi spełniać aktualnie obowiązujące normy dotyczące okablowania strukturalnego.  Montaż zestawu PEL – dwa podwójne gniazda RJ45 – 4 x UTP kat 6, dwa gniazda DATA pojedyncze 16A z kluczem KF–1oraz jedno pojedyncze gniazdo bytowe – białe 230V + z;

3.3. Wymagania w zakresie robót w branży sanitarnej.

1. Instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji.

Instalację z.w.u, c.w.u., cyrkulacji zaprojektować  i wykonać z rur wielowarstwowych                           z wkładką aluminiową - PE-RT z wkładką aluminiową. Należy przewidzieć możliwość odcięcia sanitariatu dla zatrzymanego za pomocą zaworu kulowego umieszczonego w skrzynce wnękowej w pomieszczeniu czynności służbowych . Mocowanie przewodów wg. wytycznych producenta. Podejścia wody mocowane dodatkowo w punktach poboru. 

Przechodzenie przez przegrody budowlane przewody w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym, przekroczenia ścian konstrukcyjnych w przepustach przeciwpożarowych (wrysowane w dokumentację). Izolacja zgodnie z przepisami. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy danej instalacji. 

Do sanitariatu dla zatrzymanego doprowadzenie wody należy zaprojektować przez zawór mieszający zamontowany poza strefą zatrzymanego w pomieszczeniu czynności służbowych. Armatura i urządzenia w sanitariacie dla zatrzymanego w wykonaniu szczególnie odpornym na wandalizm:

a) umywalka bezspinowa montowana na ścianie – montaż w wykonaniu wandaloodpornym - ze stali szlachetnej o grubości materiału min. 1,2mmm z zamkniętą ze wszystkich stron obudowa i okrągłą komorą. Wspawany bezspoinowo odpływ sitkowy z rurą odpływową, baterie umywalkowe w wykonaniu wandaloodpornym
b) miska ustępowa, lejowa, stojąca – montaż w wykonaniu wandaloodpornym, grubość materiału min.1,6 mm. Odpływ poziomy tylny z syfonem ze stali szlachetnej. Siedzisko zaokrąglone ze wszystkich stron, z opadającym ku otworowi wytłoczeniem. Zestaw spłukujący podtynkowy z automatem spłukującym, skrzynką montażową, płytą czołową ze stali nierdzewnej i zaworem uruchamianym przez naciśnięcie przycisku. 
c) uchwyt na papier toaletowy do zabudowy podtynkowej. Stal szlachetna, grubość materiału min. 2 mm. Okrągłe zagłębienie na jedną rolkę papieru. Montaż od przodu,

d) brodzik natryskowy do wbudowania w otwór. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa. Grubość materiału 1,0 mm. Głęboko tłoczony z jednego arkusza blachy, zaokrąglone narożniki wewnętrzne niecki, spadek w kierunku odpływu, dno profilowane antypoślizgowo. Uchwyt uziemiający przyspawany od spodu. Przelotowa, samozamykająca bateria natryskowa do montażu podtynkowego. Dźwiękochłonny kołnierz styropianowy. Podłączenie do wody zmieszanej. Metalowy przycisk. 
W pomieszczeniu czynności służbowych:

a) umywalka z półpostumentem (preferowane wymiary: głębokość min. 45 cm, szerokość wewnętrzna misy min. 55 cm) oraz baterią umywalkową ścienną i wylewką obrotową o długości min. 150 mm,
b) zawór czerpalny ze złączką do węża i blokadą strumienia zwrotnego. 

2. Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektować i wykonać instalacji z rur niskoszumowych. Odpływy z urządzeń sanitarnych podłączyć do istniejących poziomów. Podejścia do przyborów schować w ściany budynku. Posadzka w pomieszczeniu czynności służbowych odwadniana wpustem podłogowym z wyjmowanym syfonem, kratką ze stali nierdzewnej oraz blokadą antyzapachową. Przewody kanalizacyjne pod elementami konstrukcji budynku prowadzić w rurach osłonowych. 
Rurociągi kanalizacji sanitarnej (podejścia odpływowe) należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-81/B-10700.01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. Instalacja c.o. 

W przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami należy dostosować (wykonać roboty budowlane) instalację c.o. do nowego zagospodarowania pomieszczeń. Grzejniki w pomieszczeniach zabudować siatką aresztową. Piony i poziomy prowadzone po wierzchu ścian zabudować z obejmami systemowymi do instalacji c.o. Mocowanie rur zgodne z wytycznymi producenta. Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych, które muszą uwzględniać średnicę przewodu, grubość izolacji i wolną przestrzeń na wypełnienie warstwą niehigroskopijną. 

Całość wykonana być powinna zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, wymaganiami producentów materiałów i urządzeń i zasadami wiedzy technicznej. 
4. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Należy zaprojektować i wykonać wentylację pomieszczeń zapewniającą temperaturę i wymianę powietrza odpowiednio do potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń. Instalacja wentylacji zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05 lipca 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 926) zmieniająca rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2002r., nr 75 poz. 690), uzgodnieniami i innymi decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne organy. 
Stolarkę okienną należy wyposażyć w szczelinowe nawiewniki okienne dwusystemowe, zamontowane w górnych poziomych częściach skrzydła okna lub nawiewniki ścienne z grzałką elektryczną. Zastosowane nawiewniki powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną potwierdzającą parametry pracy oraz zasadę działania urządzenia, Atest Higieniczny oraz Deklarację Zgodności wydaną przez producenta. Wykonawca wykona sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych i przedstawi dokument potwierdzający jego drożność. W przypadku braku szczelności kanału Wykonawca zainstaluje w kanale rękaw uszczelniający. Wywiew powietrza z pomieszczeń kanałami wentylacyjnymi zakończonymi nasadami kominowymi lub przez zbiorcze wentylatory wyciągowe np. VAM lub równoważne. Instalacja systemowa z rur SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej, rozprowadzona pod sufitem w obudowie płytami gips-karton. 
Kanały należy prowadzić w sposób niekolidujący z oświetleniem. 

Całość wykonana być powinna zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami,  wymaganiami producentów materiałów i urządzeń. Całość robót, próby i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – zeszyt 5 wydanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa, wrzesień 2002r. 
UWAGA. Instalacje elektryczne od układów wentylacyjnych należy ująć w dokumentacji projektowej branży elektrycznej.

4. Wyroby budowlane

Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. z późn. zm.)   
5. Gwarancje

Wymagany minimalny okres gwarancji zgodnie z umową.

Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w terminie umownym.

6. Kontrole

Kontroli będą podlegały w szczególności:

· rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy,

· stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w projekcie, 

· wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 

· jakość, dokładność i estetyka wykonania robót, 

· prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

· prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 

· sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno użytkowym i umową. 

7. Postępowanie z odpadami
Materiały powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych są własnością Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 12). Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu nie mające wartości użytkowej, Wykonawca zobowiązuje się poddać zagospodarowaniu bądź utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie Wykonawca. 

Złom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiającego do sprzedaży Wykonawca dostarczy po sporządzeniu protokołu w obecności wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt do punktu skupu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu są własnością Zamawiającego. Pozostałe materiały mające wartość użytkową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po sporządzeniu protokołu w obecności wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie

Zamawiający ustanowił wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy według zapisów umowy. 

Dla potrzeb rozliczania przedsięwzięcia, Zamawiający ustala, że opłaty za media: energię elektryczną i zużytą wodę. Wykonawca dokona po zakończeniu robót na podstawie protokołu sporządzonego przy udziale użytkownika obiektu (przedstawiciela KMP w Chełmie), stanowiący załącznik do protokołu odbioru końcowego. 
B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1) Zamawiający oczekuje, że roboty objęte przedmiotem zamówienia zarówno 
w obszarze projektowania oraz wykonania zostaną zakończone i zgłoszone do odbioru do dnia 31 października 2019 r.

2) Zamawiający oświadcza, że działka na której mają być prowadzone prace znajduje się 
w trwałym zarządzie KWP Lublin

3) Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego 
i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie. 

4) Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i wykończeniowy robót i jest zainteresowany najniższą ceną ofertową, z warunkiem spełnienia wszystkich wymagań wyszczególnionych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
5) Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

6)  Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
7) Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania obciążają Wykonawcę.

8) Po zakończeniu robót Wykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenie, że zainstalowane systemy są zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami i normami. 

9) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia m. in. zgodnie                           z  obowiązującymi normami i przepisami wykonania i odbioru, a w szczególności:

· ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, 

· rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia z dnia 2 września 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), 

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), 

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

· ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.)

· rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 638)
· Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji
· Zarządzenie nr 2020 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji, 
· Zarządzenie nr 132 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji,

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. nr 2012, poz. 683)       

· system alarmowy powinien określać rodzaje czynności przewidzianych dla drugiego stopnia zabezpieczenia wg. Polskiej Normy PN-EN-50131.

· Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 147 z 2002r., poz. 1229 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006r., poz. 563). Urządzenia montować zgodnie z DTR.

· PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie;

· PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

· PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007 

· PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne; ze zmianą A2:2007 

· PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe 

· PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009 

· PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006 

· PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianami A1:2006

· wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych, 

· PKN-CEN/TS 54-14:2006 System Sygnalizacji Pożarowej – Cześć 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

· Wytyczne projektowania automatycznych urządzeń sygnalizacji pożaru VdS, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – 2004r.

· wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością                      i ekonomiką rozwiązań technicznych,

· zasadami wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym,

· przepisami resortowymi,
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Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.


