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A. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

1.1 Stan istniejqcy

Obiekty przynalezace do Komendy Wojewodzkiej Policji w Lublinie i ich krotka charakterystyka
zasilania:

V Komisariat Policji w Lublinie — ul. Koncertowa 4a, moc zaméwiona 29kW¥*, taryfa C22a, srednie
zuzycie energii elektrycznej miesiecznie wynosi: energia czynna okoto 9 300kWh, energia bierna
pojemnosciowa okoto 7 000kVArh, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin

Komenda Miejska Policji w Lublinie — ul. Pétnocna 3, moc zaméwiona 152kW*, taryfa C21, $rednie
zuzycie energii elektrycznej miesigcznie wynosi: energia czynna okoto 45000kWh, energia bierna
pojemnosciowa okoto 5 500kVArh, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin

VIl Komisariat Policji w Lublinie — ul. Wyzynna 18, moc zaméwiona 26kW*, taryfa C21, $rednie
zuzycie energii elektrycznej miesi¢cznie wynosi: energia czynna okoto 8 800kWh, energia bierna
pojemnosciowa okoto 5 500kVArh, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim - ul. Zeromskiego 4, moc zaméwiona
65kW*, taryfa C22a, srednie zuzycie energii elektrycznej miesigcznie wynosi: energia czynna okoto
20 000kWh, energia bierna pojemnosciowa okoto 3 600kVArh, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Zamos¢

Komenda Powiatowa Policji w Rykach - ul. Dolna 2, moc zaméwiona 40kW*, taryfa C22a, srednie
zuzycie energii elektrycznej miesigcznie wynosi: energia czynna okoto 12 000kWh, energia bierna
pojemnosciowa okoto 3 000kVArh, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin

11 Komisariat Policji w Lublinie — ul. Kunickiego 42, moc zamowiona 29kW#*, taryfa C22a, $rednie
zuzycie energii elektrycznej miesigcznie wynosi: energia czynna okoto 11 400kWh, energia bierna
pojemnosciowa okoto 3 000kV Arh, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin

IV Komisariat Policji w Lublinie — ul. Zana 45, moc zaméwiona 42kW*, taryfa C21, $rednie zuzycie
energii elektrycznej miesiecznie wynosi: energia czynna okoto 11 400kWh, energia bierna
pojemnosciowa okoto 2 000kVArh, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin

VI Komisariat Policji w Lublinie — ul. Gospodarcza 1B, moc zamowiona 105kW**_ taryfa C21,
$rednie zuzycie energii elektrycznej miesigcznie wynosi: energia czynna okoto 13 000kWh, energia
bierna pojemnosciowa w tendencji wzrostowej szacuje si¢ na okoto 3 000kVVArh, PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin
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Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim — ul. Warszawska 100a, moc zamdowiona
48kW*, taryfa C21, érednie zuzycie energii elektrycznej miesiecznie wynosi: energia czynna okoto 10
500kWh, energia bierna pojemnosciowa okoto 1 100kVArh, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin

* - moc dostosowana do maksymalnego poboru mocy
** - obiekt oddany do uzytku w 2019r., moc dobrana wedtlug obliczen projektowych

Obiekty o charakterze administracyjno-biurowym, z calodobowa obstuga. W wigkszosci przypadkoéw
po modernizacji w oprawy o$wietlania typu LED. Praca w godzinach urzedowych od 7.30 do 15.30.
Niektore obiekty wyposazone w zasilacze bezprzerwowe UPS. Ze wzgledu na niski, w porze nocnej
chwilowy pobor energii w stosunku do mocy znamionowej bateria akumulatorow - przy jej
niedostatecznym obcigzeniu, generuje dodatkowo moc bierng.

1.2 Przedmiot zamowienia.

Wykonanie pomiaréw, a na ich podstawie wykonanie dokumentacji projektowej. W celu kompensacji
mocy biernej oddanej, nalezy dobra¢ i zamontowaé trojfazowe dlawiki kompensacyjne. W razie
stwierdzenia podczas analizy wystepowania energii biernej indukcyjnej, nalezy uwzgledni¢ montaz
baterii kondensatorow. W razie stwierdzenia podczas analizy problemu z przekroczeniem
dopuszczalnych warto$ci harmonicznych, nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowych filtrow.

W uktadzie kompensacji zastosowa¢ dlawiki produkowane dla uktadéw kompensacji mocy. Diawik
winien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 60076-6. Spos6b mocowania powinien
zapewnia¢ izolacje elektryczna od podtoza np. za pomocg izolatorow.

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy stuzy do przygotowania oferty wykonania zamowienia,
tj. do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych.

Wykonawca winien przygotowac ofert¢ w taki sposdb, aby byly w niej ujete koszty wszelkich prac
koniecznych do zrealizowania zadania zgodnie z przedstawionym programem funkcjonalno —
uzytkowym.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca dokona niezbgednych uzgodnien
Z Zamawiajacym tj. termin realizacji, rozwigzania techniczne 1 montazowe, rodzaj uzytych materialow.

Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego zostala  opracowana w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzn. zm.), oraz o Prawo
zamowien publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1843).
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1.3 Dobor i montaz urzqdzen kompensujqcych energie bierng.

Moc bierna oddana bedaca efektem pracy oswietlenia typu LED czy urzadzen bateryjnych UPS przy
jego ich obcigzeniu, winna by¢ skompensowana przy uzyciu dtawikow. Dla prawidtowego doboru
baterii dtawikoéw nalezy przeprowadzi¢ dobowy pomiar mocy przy uzyciu analizatora parametrow
jakos$ci zasilania z rejestracja wyniku. Ze wzgledu na charakter obiektu czas na przeprowadzenie
pomiarow minimum 4 dni (w dniach roboczych, a takze sobota i niedziela). Zalecana analiza przez
okres tygodnia. Wykona¢ pomiary niezb¢dne do prawidlowego doboru urzadzen kompensujacych a
takze parametry tj.: moc czynna w aspekcie zuzycia dobowego w rdéznych dniach tygodnia.

Po wykonaniu pomiary nalezy wykona¢ dokumentacje¢ technicznoprojektowa podlegajaca sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Projekt musi by¢ wykonany przez osobg¢ posiadajgca
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Wymagane bedzie potwierdzenie posiadanych
kwalifikacji wlasciwymi zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz przynaleznos$ci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego. Nadzér nad pracami montazu musi by¢ wykonany przez osob¢ posiadajaca
uprawnienia do Kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, i wurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Wymagane bedzie potwierdzenie
posiadanych kwalifikacji wtasciwymi zaswiadczeniami O posiadaniu uprawnien oraz przynalezno$ci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Parametry mierzone:

e Napigcia L1, L2, L3, N-PE — wartosci $rednie, minimalne i maksymalne, chwilowe,

e Prady LI, L2, L3, N — wartosci $rednie, minimalne i maksymalne, chwilowe,

o Czgstotliwosé

e Moc czynna (P), bierna (Q), odksztalcenia (D), pozorna (S) wraz z okre§leniem charakteru
mocy biernej (pojemnosciowa, indukcyjna),

e Rejestracja mocy

e Energia czynna (E ), bierna (E ), pozorna (E),Pq S

e Wspotczynnik mocy (Power Factor), coso, tgo,

e Harmoniczne do 50-tej w napigciu i pradzie,

e Wspoélczynnik znieksztatcen harmonicznych THD dla pradu i napigcia,

e Asymetria napi¢c i pragdow,

o Wszystkie parametry rejestrowane

Opracowanie pomiaréw sporzadzi¢ na podstawie normy PN-EN 50160.

Na podstawie wynikow pomiardéw, nalezy dobrac i zastosowaé grupe dtawikéw kompensacyjnych
przeznaczonych do kompensacji mocy biernej pojemnosciowej. W zaleznosci od potrzeb dtawiki
polaczy¢ w baterie dtawikowe wspotpracujgce z automatycznymi regulatorami cos e. Baterie takie
umozliwig grupowa, znacznie efektywniejsza nadazng kompensacj¢ mocy biernej, ktora zapobiega
ewentualnemu przekompensowaniu sieci. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci zamontowania
réwniez kompensatoréw energii biernej indukcyjnej, nalezy roéwniez zamontowaé baterie
kondensatorow. W razie stwierdzenia wystegpowania wyzszych harmonicznych nalezy doposazy¢
urzadzenia w filtry.
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Miejsce montazu urzadzen nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz z uzytkowaniem obiektu lub jego przedstawicielem. Miejsce dobra¢ uwzgledniajac
prawdopodobny dodatni bilans termiczny z otoczeniem.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ Wykonawcy z terenem obiektu, w ktorym
realizowane bedzie zamowienie po uprzednim, telefonicznie umodwionym terminie.
W powyzszej sprawie kontaktowac¢ si¢ z inspektorem nadzoru

P. Tomaszem Duda tel.: 798 003 582 lub 81 535 41 50

P. Krzysztofem Chrzanowskim, tel.: 798 003 618 lub 81 535 41 50

W ofercie przewidzie¢ catos¢ kosztow niezbednych do realizacji zamoéwienia i przedstawic je
w formie zryczaltowane;.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i dostarczenia dokumentacji wykonawczej
wraz z niezbednymi uzgodnieniami w wersji papierowej i elektroniczne;.

Wykonawca udzieli minimum 3 lata gwarancji na wykonane roboty.

2.2 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

przedstawienie w dniu przekazania placu budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
zapewnienie dozoru na budowie przez kierownika posiadajacego uprawnienia w zakresie
prowadzonych robot,

zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt pomieszczen socjalnych, magazynowych,
energii elektrycznej oraz wody dla potrzeby realizacji,

wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem,

wykonanie uzgodnien z wilasciwym dystrybutorem energii elektrycznej, o ktorych mowa w
punktach 1.1. opisu Stanu istniejgcego 1 1.2 opisu Przedmiotu zamowienia.

przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego na min 3 dni przed
terminem wykonania robot.

montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, instrukcjag producenta oraz
wymaganiami zawartymi w normach,

wszystkie instalacje, przed oddaniem do eksploatacji, podlegaja procedurze odbioru przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3 Technologia robat.

przed przystapieniem do robdt zwigzanych z montazem dltawikow do kompensacji mocy
biernej, Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania Zamawiajacemu z przynajmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem,

- wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot,

wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow,
posiadajacych aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz szkolenie BHP na stanowisku pracy
stosownie do rodzaju prac i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane.
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2.4. Warunki szczegotowe realizacji robaot.

Wykonawca na swoj koszt dostarcza wszystkie materiaty 1 urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy.

Materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie.

2.5. Obowiqgzki Wykonawcy.

Wykonanie wszelkich niezb¢dnych prac koniecznych do realizacji przedmiotu zamowienia
zgodnie z umowg, majacymi zastosowanie normami, przepisami BHP 1 ochrony $rodowiska a w
szczegdlnosci:

- wykonanie pomiaréw o ktorych mowa w punkcie 1.3 opisu przedmiotu zamdéwienia

- wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej przez osoby z uprawnieniniami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

- przedstawienie przed przystgpieniem do realizacji prac wykazu pracownikéw, samochodow
oraz sprzetu,

- roboty winny by¢ prowadzone w sposob nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi,

- prowadzenie prac od poniedziatku do piatku (z wyltaczeniem dni §wigtecznych) w godzinach
7.30 — 15.30. Praca w innych dniach i godzinach wymaga uzgodnienia z Uzytkownikiem
obiektu i pokrycia przez Wykonawcg kosztow zwigzanych z zapewnieniem dozoru ze strony
Zamawiajacego,

- materialy 1 urzadzenia odzyskane w trakcie rob6t po spisaniu protokotu odzysku przy udziale
inspektora nadzoru winny by¢ zutylizowane na koszt Wykonawcy.

W ramach zadania Wykonawca, przed zagloszeniem zakonczenia robot przekaze
Zamawiajacemu:

- protokoty z przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych
urzadzen,

- dokumentacje powykonawczg z rysunkami i schematami zainstalowanych urzadzen,

- instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen, wraz ze skroconym opisem niezbgdnego
serwisu urzadzenia

- karte gwarancyjng urzadzenia,

- certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub Polskimi Normami na uzyte do
robot materiaty.

2.6 Prowadzenie gospodarki odpadami:

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytworcy odpaddéw i prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, poz. 21). Po przekazaniu
odpadu uprawnionemu odbiorcy, Wykonawca dostarczy kopie Kkart przekazania odpadu
Zamawiajacemu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu sa wlasno$cia Zamawiajacego,
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2.7 Termin realizacji:

Opracowanie pomiardéw oraz przygotowanie projektu, wykonanie robot budowlanych, oraz, w terminie
umownym 120 dni od daty podpisania umowy. W tym ostateczny termin na dostarczenie dokumentacji
projektowej do zatwierdzenia 90 dni od daty podpisania umowy.

2.8 Okres gwarancji:
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej rekojmi i gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy

na okres minimum 36 miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu koncowego bezusterkowego
odbioru robot budowlanych.

2.9 Uwagi koncowe:

Wykonawce realizujagcego niniejsze opracowanie obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotow. Prace moga wykonaé tylko osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, opisanych w ustawie "Prawo Energetyczne” z dn. 10 kwietnia 1997 r. -
Dz. U. z 1997 nr 54 z p6zn. zm.,

Przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polska norma lub aprobata techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sa objete
certyfikacja na znak bezpieczefstwa.

Wszelkie prace przy czynnym ukladzie pomiarowym moga by¢ wykonywane wylacznie po
dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikoéw poszczegolnych jednostek.

Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ na wlasny koszt. Zamawiajacy informuje, Ze interesuje go przede wszystkim
wysoki poziom techniczny i wykonczeniowy i jest zainteresowany najnizszg ceng Wykonawstwa,
z warunkiem spelnienia wszystkich wymagan wyszczegdlnionych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.
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B. CZESC INFORMACYJNA

3. Dokumenty odniesienia

Zadanie winno  by¢ realizowany zgodnie z  obowigzujagcymi  przepisami  prawa,
a w szczeg6lnosci z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U z 2019 r. Nr poz. 1186
z pézn. zm.).

Ustawg z dnia 16.04.2004r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004roku, Nr 92, poz. 881)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zmian.),
Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169,
poz. 1650 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

PN-EN  50160:2010 Parametry napigcia zasilajacego w  publicznych  sieciach
elektroenergetycznych

wspolnym Stownikiem Zamoéwien Publicznych,

wszystkimi pozostatymi przepisami szczegolnymi i Normami Polskimi majacymi zastosowanie
1 wplyw na kompletno$¢ i prawidlowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscia i ekonomikg rozwigzan technicznych,

zasadami wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania ustawy Prawo zamowien
publicznych. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia spetniajac
wymagania innych ustaw i rozporzadzen oraz zasad wiedzy technicznej. Organizacja robot musi by¢
prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla Zamawiajacego.
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