Ogtoszenie nr 2022/BZP 00176366/01 z dnia 2022-05-25

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Uruchomienie nowej sitowni telekomunikacyjnej wraz z dwoma bateriami akumulatoréow w Komendzie Wojewodzkiej Policji
w Lublinie

[SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajacego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Komenda Wojewddzka Policji w Lublinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430689052

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Gabriela Narutowicza 73

1.5.2.) Miejscowos¢: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-019

1.5.4.) Wojewodztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 478114606

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@]u.policja.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.lubelska.policja.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wiadzy publicznej - organ
administraciji rzagdowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Porzadek i bezpieczenstwo publiczne

[ SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zaméwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Uruchomienie nowej sitowni telekomunikacyjnej wraz z dwoma bateriami akumulatoréw w Komendzie Wojewddzkiej Policji
w Lublinie

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-85640743-c167-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00176366/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-25 12:40

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaty ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00017280/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.26 Uruchomienie nowej sitowni telekomunikacyjnej wraz z dwoma bateriami akumulatoréw

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/umowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2022-05-25 Biuletyn Zaméwieri Publicznych Ogloszenie o wyniku postepowania - - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00176366/01 z dnia 2022-05-25

Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00133503/02

[ SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawngZamaéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

[ SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 19/1.1.26/22/SZP/B

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamowienia: 284552,85 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zamdéwienia obejmuje ,uruchomienie nowej sitowni telekomunikacyjnej”, tj. w szczegdélnosci:

1) wykonanie projektu nowej sitowni telekomunikacyjnej wraz z dwoma bateriami akumulatoréw,

2) dostarczenie kompletnej, fabrycznie nowej sitowni telekomunikacyjnej wraz z dwoma fabrycznie nowymi bateriami
akumulatoréw,

3) deinstalacje wyeksploatowanej sitowni telekomunikacyjnej wraz z dwoma bateriami akumulatoréw i ich utylizacje,
4) roboty inzynieryjne podczas przetgczania odbiornikéw z demontowanej sitowni na zaprojektowang sitownie
telekomunikacyjna,

5) przeprowadzenie szkolenia dla wskazanych przez Zamawiajgcego osob.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w zatgczonej dokumentac;ji, w szczegélnosci w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), w zatgczniku nr 1.1 oraz we wzorze umowy, ktére stanowig zatgczniki do SWZ.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 31682530-4 - Awaryjne urzadzenia energetyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31430000-9 - Akumulatory elektryczne
45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione, poniewaz cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,

a Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ kwote 350 000,00 zt, podczas, gdy cena najtanszej
oferty wynosi 510 450,00 zt.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 510450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 609603,99 PLN

[ SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Uniewaznienie postepowania dnia 24.05.2022 r.

2022-05-25 Biuletyn Zaméwien Publicznych

Ogloszenie o wyniku postepowania - - Roboty budowlane



